
発 注 機 関 名 佐賀土木事務所

公 告 日 令和8年10月9日

質問回答期限 令和8年10月15日 質問送付先： nyusatsu-shitsumon@pref.saga.lg.jp
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現時点では工期の延伸は考えておりませんが、やむを得ない事由により工期延伸の必要が生じた場合は、協
議の対象とします。

　メール本文には「発注機関名」、「案件名」、質問者の会社名、担当者名

　及び連絡先を記載してください。　回答は情報公開システムに掲載します。

回　答

道橋補助第9900013-016号　薬師丸佐賀停車場線他道路橋りょう補助委託（橋梁定期点検）

質問回答書

案件名　：

年度末は橋梁点検車および交通誘導警備員の需要が集中し、手配・調整に相当の期間を要することが
想定されます。そのため、これらの要因により業務工程に遅延が生じた場合、工期延伸の対象として協
議いただくことは可能でしょうか。

質　問

mailto:nyusatsu-shitsumon@pref.saga.lg.jp

