
質問および回答一覧 令和8年7月28日

契約番号 202600040801953
案件名称 令和８年度　県営かんがい排水事業　菅平地区　ダム上流左岸法面工事
発注機関 上田地域振興局　農地整備課

No 質問 回答 備考

1

施工内訳表　第0-0002号表、第0-0005号表、第0-0006号表、第0-0007
号表、第0-0008号表　第0-0011号表、第0-0017号表の諸雑費の対象
項目をご提示ください。

公告資料No,8「諸雑費対象項目」を参照願います。

２

施工内訳表　施工第0-0002号表、施工第0-0004号表、施工第0-0005
号表、施工第0-0006号表、施工第0-0007号表、施工第0-0008号表、施
工第0-0011号表、施工第0-0017号表、施工第0-0020号表にそれぞれ
ある諸雑費が項目のどこに掛かっているか公表をお願いします。

No,1の回答のとおりです。

３

現在菅平ダム湖ではしゅんせつ工事が行われていますが、しゅん工予
定はいつ頃でしょうか。しゅんせつ工事のしゅん工時期によって、本工
事の工程が変わってくるかと思われます。

現在実施中のダム湖しゅんせつ工事の現場施工完了は、令和８年10月
９日を予定しております。
また、特別仕様書第３章１（２）に記載のとおり、令和８年度の菅平ダム
の水位は10月15日頃から落水に向け低下させる予定です。

４

現在、弊社において発電施設建屋の付帯工事を行っていますが、その
配置技術者が本工事の配置技術者を兼務することは可能でしょうか。１
級建築施工管理技士、１級土木施工管理技士の両資格を保有していま
す。

長野県HPに公表されている「建設工事の技術者の専任に係る取扱いに
ついて」を参照のうえ、条件に該当する場合は兼務可能です。

５

殻運搬について、設計では標準積算基準を採用しておりますが、ダム
天端が狭隘で撤去殻の仮置きが困難な場合、撤去殻は都度ダンプト
ラックに積込む必要がある為、撤去作業中のダンプトラック現場待機が
発生し、設計積算と実施工歩掛の乖離が想定されることから、当施工費
は実施工歩掛で設計変更が可能ですか。

実際の現場施工状況を踏まえて協議に応じます。

６

閲覧設計書内の諸雑費について、対象項目に諸雑費率を乗じて算出さ
れた金額は、「小数点以下切捨て」で採用されていると考えて良いです
か。

小数第１位を四捨五入で算出しています。
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