

案件名称 令和7年度 交付金火山砂防(強靱化)事業に伴う地質調査業務 (砂)唐沢 北安曇郡小谷村 北雨中
発注機関 姫川砂防事務所

No	質問	回答	備考
1	＊ ＊ 地質・土質調査費 ＊ ＊ 頁0-0006において、安全費が計上されています。 安全費の算出に用いる「直接調査費」については、「設計業務等標準積算基準書」2-1-5の積算方法によれば、直接経費(「電子成果品作成費」および「地盤情報データベース登録検定費」)を含めずに算出するものと理解しておりますが、今回の安全費についても、この方法を採用しておりますでしょうか。	「設計業務等標準積算基準書」に基づき、直接経費(「電子成果品作成費」および「地盤情報データベース登録検定費」)を含めずに算出する方法を採用します。今回、電子成果品作成費が含まれていたため、設計書を修正し、公告期間を延長します。	
2	＊ ＊ 地質・土質調査費 ＊ ＊ 施工内訳表 施工第0-0009号表 資機材運搬3t車(2.9t吊クレーン付)について、「名称・規格など」欄のトラック損料には4t級と記載がありますが、3t車と4t車のどちらで積算すればよろしいでしょうか。	正しい積算内容は4t級になりますので、3t車の記載を4t車に修正します。	
3	11月から契約しても、小谷村は豪雪地帯のためボーリング作業の完遂が困難と考えられます。 令和7年度の業務のようですが、工期延長(繰越し)は可能でしょうか。	工期延長(繰越し)は不可能となります。	
4	地権者交渉等の準備作業に時間を要すると、ボーリング作業中に降雪が発生することが懸念されます。その場合、車道において複数回の除雪が必要となりますが、その除雪費は回数分増工対象となりますでしょうか。 ご教示の程、よろしくお願いいたします。	協議の上、除雪費用を変更対象とします。	
5	履行期間について、ご教示願います。 落札予定日および契約後の準備に係る期間等を考慮しますと、現地作業の着手が積雪期に入ってしまう、現地作業が困難となってしまうことが予想されます。 融雪後の現地作業着手なども含めて、繰越を含めた履行期間延長の協議に応じていただくことは可能でしょうか。	履行期間の延長は不可能となります。	