
発 注 機 関 名 建築住宅課

公 告 日 令和8年10月9日

質問回答期限 令和8年10月15日 質問送付先： nyusatsu-shitsumon@pref.saga.lg.jp
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また、上記追加業務、特記仕様書４ページ　２－２積算内容の精査について、変更図の作成含むとなっ
ていますが、上記の質疑でご回答いただく内訳に示す人・時間数を超えてしまう変更図作成の業務と
なった場合、その設計業務の委託料について別途協議できるものと考えてよろしいでしょうか？

案件名　：

現場説明書９．追加業務のうち、積算内容の精査、施工プロセスチェックシートによる現場確認の各業務
をまとめて７６人・時間数と表示されていますが、それぞれの業務について内訳となる人・時間数を教え
てください。

質　問

　メール本文には「発注機関名」、「案件名」、質問者の会社名、担当者名

　及び連絡先を記載してください。　回答は情報公開システムに掲載します。

回　答

０８整備第1672910-003号　九州陶磁文化館屋根その他改修工事監理委託（ＦＭ関係）

質問回答書

積算内容の精査：48時間、施工プロセスチェックシートによる現場確認：28時間程度を見込んでいます。

上記時間数はこれまでの業務実績等を踏まえて必要作業量として見込んでいるものであり、変更協議の対象
とは考えていません。
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