

契約番号 4-08-02131
案件名称 令和8年度 国補地すべり対策(大規模特定)工事 (地)尾野山 上田市 尾野山
発注機関 上田建設事務所

No	質問	回答	備考
1	1. ボーリングマシン移設工について 設計書の本工事費では、3回分計上されておりますが、アンカー4段施工ですので、設置・撤去で1回、段替え移設3回の計4回必要です。施工協議対象としていただけますでしょうか。 2. 伐採木処分費について 処分費が単価一覧表で公表されておりますが、木くず処理費：根25,000/t、幹30,000/tとなっております。根と幹の金額が入れ替わっているのではないのでしょうか。	1. ボーリングマシン移設工の数量に誤りがあったため、4回に修正します。 2. 木くず処分費の単価に誤りがあったため、下記のとおり修正します。 木くず 根 30, 000円／t 木くず 幹 25, 000円／t 上記修正に伴い、公告期間を1週間延長します。	