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１　路面切削　施工機械（路面切削機）自体の幅を考慮すると、
トンネル内は狭く、反対車線の幅員の確保が困難で、片側通行で
の施工は不可能です。大型車、普通車の通行、作業員の安全確保
から、過去の施工例をふまえると夜間の全面通行止めで施工が望
ましいと思われます。夜間施工に伴う材料費・労務費などの夜間
割増の変更対象としていただけるでしょうか。

A１　事前協議により工事目的物を完成させるために必要と判断し
た場合は設計変更の対象となります。

1/1


