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1

対象橋梁に冬季閉鎖区間の橋梁が含まれており、点検調書の提出期
限が令和９年２月末となっていることから、冬季閉鎖区間の橋梁につい
ては、年内の積雪前の実施を想定していると考えてよいでしょうか。ま
た、冬季閉鎖区間の橋梁点検が気象条件等やむを得ない状況で年内
の実施が困難となった場合は、令和９年２月末の提出期限の延期は可
能でしょうか。

契約後、業務計画策定にあたっては、冬季閉鎖区間内の橋梁について
も令和９年２月末までに点検調書が提出できるよう点検スケジュールを
検討願います。
　なお、受注者の責めに帰すことができない事由により点検スケジュー
ルに遅れが生じ期間内に点検調査の提出が困難であることが判明した
場合は速やかに協議願います。その時点で提出期限の変更を含め対
応を指示します。
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