

契約番号 4-08-02244

案件名称 令和8年度(2ヵ年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第101号工事 伊那市長谷大汀沢

発注機関 上伊那地域振興局 林務課

No	質問	回答	備考
1	本堤背面(上流部)の既設谷止工の根元がさらわれていて簡易的な措置をとられています。 型枠組立等の作業において、今の状態で立ち入ることは危険と感じますが安全対策上の措置を実施した場合、その費用を変更の対象としていただけますか。	安全対策上の措置が必要と認められる場合は、変更設計の対象とします。	
2	垂直壁工、側壁・水叩工の床掘の残土搬出が必要と思われますが、周辺処理が困難な場合、設計変更の対象となりますか。	残土の現場内処理が困難な場合は、変更設計の対象とします。	
3	既存の組立て中の型枠はそのまま使用することは困難であると思います。 型枠の撤去・再設置及び打継面の清掃が必要と思われますが、設計変更の対象となりますか。	既存型枠の撤去・再設置及び打継面の清掃が必要と認められる場合は、変更設計の対象とします。	