

質問および回答一覧

令和8年8月28日

契約番号 4-08-02275

案件名称 令和8年度 県営畑地帯総合土地改良事業 南牧野辺山地区 支線6号排水路その1工事

発注機関 長野県佐久地域振興局 農地整備課

No	質問	回答	備考
1	【設計単価について】施工 第0-0015号表の硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 VUスリーブ 径100長4.0mの単位が本となっていますが、施工パッケージの基準がmなのですが 1mあたり1本の単価として算出しているのでしょうか。	1m当たりの単価を入力してください。単位表示に誤りがありましたので、施工 第0-0015号表の硬質ポリ塩化ビニル管 有孔薄肉管 VUスリーブ 径100長4.0mの単位を「本」から「m」に修正します。（閲覧用設計書を修正しました）	
2	仮設工で現状トラクターの道路がありますが、冬季で重量のある二次製品を搬入するには敷鉄板等が必要になると思われますが別途協議と考えて宜しいでしょうか。	敷鉄板による仮設が必要となった場合は、変更協議の対象とします。	
3	現水路にかなりの水が流れていますが、冬季には減ると思いますが水替え等が必要と思われますが別途協議と考えて宜しいでしょうか。	水替えが必要となった場合は、変更協議の対象とします。	
4	現場には災害復旧用の大型土のうが多数ありますが産廃等が発生すると思われますが別途協議と考えて宜しいでしょうか。	産業廃棄物処理が必要となった場合は、変更協議の対象とします。	
5	現状の水路脇に立木がかなりあり、枝を切らないと施工ができないと思われますが別途協議と考えて宜しいでしょうか。	立木伐採が必要となった場合は、変更協議の対象とします。	

質問および回答一覧

令和8年8月28日

契約番号 4-08-02275
案件名称 令和8年度 県営畑地帯総合土地改良事業 南牧野辺山地区 支線6号排水路その1工事
発注機関 長野県佐久地域振興局 農地整備課

No	質問	回答	備考
6	現状の水路脇に防獣ネット(柵)を撤去及び再設置が必要になると思われますが別途協議と考えて宜しいでしょうか。	撤去及び再設置が必要となった場合は、変更協議の対象とします。	
7	図面では、大型フリュームH1200×B2000のIP-17で1151/1006 1本と941/869 1本の切物が入っていますが設計書に入っていないので別途協議と考えて宜しいでしょうか。	変更協議の対象とします。	
8	労務費は週休二日補正を使用した単価を採用しておりますか。	御質問のとおり、採用しております。	