
回答日　令和８年１０月７日

（１）案件名　富山市管理農道橋塗装塗替工事

（２）質疑内容

№ 質問 回答

1

搬入路の敷鉄板について県内リース業者では全て出払っ
て準備ができない状態です。
そこで県外の業者からリースを受けると運搬費等の費用
が必要になりますが、この費用については必要経費とし
て上乗せしていただけるのですか。

　敷鉄板等の仮設搬入路が県内業者から確保できず、県
外業者からのリースが必要と認められる場合の経費につ
きましては、設計変更の対象とします。


