
別記様式第１号 

           

令和８年度 基幹水利施設管理事業 一ツ瀬川地区 ２工区 電気設備点検整備補修工事 質問に対する回答書 

整理 

番号 
資料の名称 頁 項 目 質 問 内 容 回 答 

１ 公告 １ １（３）、（４） 

真空遮断器整備補修について 

 

真空遮断器（VCB）の納期が不透明で、工期が令和９

年１月 15 日となっておりますが、工期内に納入が

できない場合、工期延長は可能でしょうか。 

真空遮断器の交換作業については、特別高圧変電所

の停電作業可能期間に制限があるため、原則として

令和８年 11 月 20 日までに完了していただく必要

があります。ただし、資材の納期遅延等により期限

内の納入・施工が困難な場合は、停電可能日数は限

られますが、日程調整および工期延長により対応し

ます。 

２ 特別仕様書 13 第３章２ 

点検整備工事 

 

特別高圧変電所、平原用水機場の点検時期をご教授

いただけないでしょうか。 

【特別高圧変電所の点検について】 

停電作業を伴うため、質問１と同様に令和８年 11

月 20日までに完了していただく必要があります。 

【平原用水機場の点検について】 

点検時期の制限はありません。 

【対向試験について】 

関連工事（３工区）の発注スケジュールの都合上、

令和８年 11 月中旬以降に日程調整を行い実施する

ことを想定しております。 

 


