
 
 

令 和 ８ 年 ８ 月 １ ９ 日 

 

設計図書に対する質問回答書 

 

（担当課）千葉県県土整備部施設改修課 

 

工 事 名 令和８・９・１０年度幕張メッセ施設整備消防設備工事 

工事箇所 千葉市美浜区中瀬 

番号 質 問 事 項 回     答 

１ 

 

 

配線工事における防火区画貫通処理につ

いて一式となっておりますが、数量はありま

すでしょうか。 

防火区画貫通処理を要する箇所及びその構成に

ついては、E7-004図面を参照してください。 

２ 情報共有システム利用料金相当額の項目に

ついて詳細を教えて頂けますでしょうか。 

「千葉県県土整備部営繕工事情報共有システム

実施要領」に基づき、契約工期月数分の標準的な

利用料金を計上しています。 

３ アスベストの含有有無について、過去に実

施した調査報告書や含有有無が確認できる

竣工図面等はございますでしょうか。 

既に実施した他工事で調査報告書はあります。 

その報告内でアスベストの含有は確認されませ

んでした。 

４ 項目３に関する書類がない場合、調査が必要

かと思いますが、何カ所の検体採取を想定さ

れておりますでしょうか。 

アスベストの含有は確認されていないため、調査の

実施は想定していません。 

５ アスベスト調査にて含有が確認された場合、そ

れにかかわる対策工事費・除去工事費は別途

ご契約という認識でよろしいでしょうか。 

アスベストの含有が判明した場合は、両者協議によ

り対応を決定します。 



  

６ アスベストの含有で一時工事ができなくなる期

間が生じる場合、工期延長は可能という認識で

よろしいでしょうか。 

アスベストの含有が判明した場合は、両者協議によ

り対応を決定します。 

７ 各受信機の更新が1日での作業となっておりま

すが、現地状況により2日以上かかる場合は未

警戒期間も含め延長可能という認識でよろしい

でしょうか。 

代替の警戒手段について所管消防及び施設管理

者の同意が得られた場合に延長できます。 

８ 仕様と現地状況が異なる場合、追加で施工に

必要な費用は追加契約という認識でよろしいで

しょうか。 

工事内容の追加や変更が生じた場合は、両者協議

により対応を決定します。 

 


