

質 問 回 答 書

1. 入札予定日 令和7年10月2日から6日

2. 工事等の名称もしくは番号：補道更橋第1501-00-03-01号

3. 工事等の場所：上越市吉川区岩沢 地内

4. 質問事項

※ 具体的に記入すること

- ・冬季に向けての作業ですが、年度を超すことは可能でしょうか。
- ・週休二日補正適用とありますが、設計書の機械賃料（見積採用分）については、補正係数の1.02を掛けて計上されていますでしょうか
- ・足場の項目について、橋梁架設工事の積算の積算要領の現場環境条件による補正による係数（K1）橋梁路面からの搬入・搬出の1.1を掛けて計上されていますでしょうか。

※以降発注者記入欄

5. 受 付 日：令和7年9月26日

6. 回答事項

- ・年度内の完了を見込んでおりますが、不測の事態が生じた場合等は受発注者協議のうえ必要な日数を延伸いたします。
- ・見積採用分の機械賃料については、見積依頼時に週休2日補正の適用の有無を確認しており、採用した見積では計上しておりません。
- ・「橋梁架設工事の積算」に基づき、現場環境条件による補正として係数（K1）1.1を計上しております。

7. 問合せ先：新潟県上越地域振興局 地域整備部 庶務課 建設業担当 TEL025-526-9504
