

質 疑 応 答 書

受付：令和8年 8月21日

回答：令和8年 8月27日

一般競争入札参加者各位


松山市公営企業管理者

件 名：震対8基幹1号市之井手系竹原送水管及び中央配水本管布設替及びシールド工事（その1）	
質 問 事 項	回 答
1. シールド機解体残置について、シールド機の解体位置（停止位置）及び機体の残置位置をご教示願います。	1. 別紙参考図1の位置でシールド機を停止し解体、残置する予定です。
2. 中南部分岐立坑の作業ヤードはどのようにお考えでしょうか。ご教示願います。	2. 別紙参考図2をご参照ください。
3. 発進部作業基地防音ハウス設置完了までの工事用地の囲いと到達立坑作業時の工事用地の囲いは図示がなく、費用計上されていないように思えます。受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。	3. 受注後の協議対象となります。
4. 設計書 第16号代価 仮設備工について 到達坑口工が必要かと思われませんが、計上されていません。契約後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。	4. 到達坑口を設置する予定はありません。
5. 設計書 第64号代価表 について 運搬費 防音ハウス運搬費に有料道路利用料を計上していますか。ご教示願います。	5. 単価に関することは、回答対象外となりますので、貴社の資材調達計画に基づき算出してください。

6. 設計書 第 64 号代価表 について 運搬費 防音ハウス運搬費へは、何 t 車で何台の貨物自動車を計上していますか。ご教示願います。 7. 設計書 第 72 号代価表 について 試験費のうち、φ 900 mm および φ 1000 mm の水圧試験機の基礎価格をご教示願います。 8. 設計書 第 131 号代価表 について シールド機のうち、油圧機器、電気機器および土圧制御の費用は、損料扱いで、一次覆工の機械器具損料で計上していますか。ご教示願います。 9. 設計書 第 163 号代価表 濁水処理設備費について 濁水処理設備費の代価表には損料が計上されていないように思います。別に計上されていますでしょうか。ご教示願います。 10. 設計書 第 235 号代価 防音パネル工について 防音ハウスの必要な設置期間は、一次覆工と二次覆工施工期間とし、その期間の費用が計上されているのでしょうか。ご教示願います。 11. 設計書 全般 管材費の総額をご教示願います。	6. 単価に関することは、回答対象外となりますので、貴社の資材調達計画に基づき算出してください。 7. 単価に関することは、回答対象外となりますので、貴社の資材調達計画に基づき算出してください。 8. 設計書 第 131 号代価表[シールド機本体泥土圧式]で計上しています。 9. 設計書 第 134 号代価表[機械器具損料]で計上しています。 10. 条件明示書 別紙 5 をご参照下さい。 11. 単価に関することは、回答対象外となりますので、貴社の資材調達計画に基づき算出してください。
--	--

1 2. 03 03 総合評価申請様式のうち、第 3 号様式（第 11 条関係）について、Word フォーマットについて、「件名」と「施工計画項目が…」と記載されている文の間には 2 行分の改行がありますが、こちらは詰めてもよろしいでしょうか。また、「■施工計画項目」と「具体的な施工計画」の間にも 1 行分の改行がありますが、こちら詰めてもよろしいでしょうか。 1 3. 03 03 総合評価申請様式のうち、第 3 号様式（第 11 条関係）について、枠外下端に記載がある、「※「総合評価落札方式（簡易型）における共通事項」及び「総合評価落札方式（簡易型）における施工計画作成上の留意事項」を確認の上作成すること。提出資料は各項目 A4 版片面とする。」について、提出時に記載を削除してよろしいでしょうか。 1 4. 03 03 総合評価申請様式のうち、第 3 号様式（第 11 条関係）について、行間や文字間隔に制限はありますでしょうか。 1 5. 03 03 総合評価申請様式のうち、第 3 号様式（第 11 条関係）について、具体的な施工計画の欄内にある縦罫線を左に詰めることは可能でしょうか。	1 2. 変更は可能です。 1 3. 削除可です。 1 4. 制限はありませんが、「11 留意事項 1 震対 8 基幹 1 号市之井手系竹原送水管及び中央配水本管布設替及びシールド工事（その 1）」の内容についてご留意のうえ、作成してください。 1 5. 変更は可能です。
---	--

No.2到達立坑



中南部分岐箇所施工形態図 S=1:200
(地盤改良工時)
【夜間施工】

参考図 2

