

【現場説明書】

No' 1

工 事 番 号 令和8年度 上教建第6号

工 事 名 湯島中学校屋内運動場大規模改修工事

工 事 場 所 上天草市大矢野町湯島154番地

【構造・規模】

施設名称	構造	階数	延床面積	備考
湯島中学校屋内運動場	S造	1階	633㎡	

【工事内容】

改修建築工事 1式

改修電気設備工事 1式

上記に付随する工事 1式

【主な改修内容】

外部 ・屋根改修（カバー工法） ・外壁塗装

内部 ・アリーナ床シート張り ・壁、天井張り替え、再塗装

設備 ・照明LED化

【施工条件】

- ・ 本工事については、発注者及び施設管理者等の関係各所と連絡・協議を密に行い、施工に支障の無いよう留意すること。
- ・ 騒音などを出す工事は、監督員と協議を行ったうえで着手すること。
- ・ 工事にあたり、工程管理及び安全管理を適宜行うこと。
- ・ 工事着工前に現地及び周辺の状況調査を十分行うこと。また、工事が原因と思われる施設等の損傷が発見された場合は工事請負者の責任において対応すること。
- ・ 上記について、工事期間後であっても本工事が原因と認められる場合は、同対応にて処理を行うこと。
- ・ 本工事において、請負業者の出入り及び物品等の搬入出の際には周辺施設利用者・地域住民の安全に留意すること。
- ・ 通勤・通学時間と工事車両等の乗入れ時間の調整及び安全対策を含む総合仮設計画書を作成し、発注者及び施設側と協議を行ったうえで着工すること。
- ・ 本工事の施行場所は離島であるため、現場確認方法の工夫を行うこと。

【特記事項】

- ・ 本工事は週休2日試行工事（週休2日（現場閉所型）工事）の対象工事であり、受注者が希望する場合は、上天草市週休2日試行工事实施要領（令和7年11月13日。以下「要領」という。）に基づき取り組むこととする。
- ・ 入札公告に示した予定価格は、「4週8休（月単位）」を見込んだ補正を行った金額である。
- ・ なお、工事着手日までに週休2日の実施の意向について、書面で協議されなかった場合には、週休2日は未実施として減額変更する。
- ・ また、施工後に休日の達成状況を確認し、契約内容と異なる場合には、その内容に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更する。