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令和8年度　緊急予防治山事業　群馬県渋川市中郷（大野）地内

明　示　項　目 条　件　及　び　内　容

全般 全般 本工事は、群馬県建設工事必携記載の群馬県土木工事標準仕様書等に基づき施工すること。

週休２日促進 当工事は「現場閉所による週休２日制現場（受注者希望型）」の実施対象工事であるため、「週休２日制現場の実施要領」に基づき、受注後速やかに工事打合せ簿に
希望の有無を記載し、監督員へ提出すること。
なお、当工事の工期には、週休２日に対応するための日数を見込んでおり、週休２日制現場の適用を希望しない場合でも、週休２日に対応する分の工期の短縮はしな
いものとする。

工程 工事工程報告書について、群馬県建設工事工程管理要領に基づき、月末までに監督員に提出すること。また、万一、２０％以上工程が遅延した場合は、遅延回復措置
書を提出し、遅延回復の措置を講じること。


施工関係 土質変化 掘削の際、当初想定された土質と異なるもの（岩盤等）が露出した場合は速やかに監督員に報告すること。

用地関係 承諾等 施工地の土地使用については、事前に承諾を得ているので、着手前に権利者へ報告すること。

用地復旧 工事用地（仮設工含む）については、原形復旧を基本とするが、困難な場合は、監督員と協議すること。

施工ヤ－ド 工事に必要な施工ヤード等は、請負者の責任により確保すること。その際、法令規則等を遵守すること。


起業者伐採 施工に伴う伐採木については、マ－キング済みであり地権者に承諾は得てあるが、地権者等に確認のうえ伐採を行うこと。
追加の伐採が必要な場合は、監督員と協議すること。
起業地内の立木は起業者伐採のため、受注者が伐採し、工事に支障が無く、流出する恐れがない安全な場所に集積すること。それ以降の処分運搬等については、必要
に応じ、監督員と協議すること。また、受注者と所有者と間で協議し決定した内容については、受注者の責任により対応すること。


公害対策関係 公害対策 施工時に発生する騒音、振動等について事前に、隣接する施設の所有者又は責任者に十分な説明をすること。

公害対策 土砂埃等で道路を汚さないよう十分注意すること。また、やむを得ず汚した場合は速やかに清掃すること。

公害対策 掘削等による河川水の汚濁を防止するよう対策を講じること。

公害対策 起業地内からの土埃の発生を抑制するため、乾燥が激しい場合は散水等の措置を講じること。

公害対策 廃棄した生コンクリートは適正に処理し、打継面処理等により発生した汚濁水が河川や田畑等に流入しないよう注意すること。

安全対策関係 安全対策 本工事の施工にあたり、就労者の安全を確保するため、「労働安全衛生規則」及び「土木工事安全施工技術指針」「建設機械施工安全技術指針」等を遵守すること。


安全対策 本工事の施工にあたり、公衆に対する危害等を防止するため、「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守すること。


安全対策 現道の規制については、「路上工事等の安全施設設置要領」に基づき実施し、安全施設工事標識等の配置計画を施工計画書に記載すること。


安全対策 工事用車両が一般道路を通行する場合、交通関係法令を遵守するとともに見通しのきかない場所等には、必要に応じて安全確保のための交通誘導員を配置すること。


雨量計 本施工箇所は山地災害危険渓流であるため、「土木工事安全施工技術指針」に基づき、雨量計を設置するなどの安全対策を講じること。具体的な対策について、施工
計画書に記載すること。


安全施設等設置 本工事に関する標示板及び安全施設等の設置を完了したときは、「建設工事の安全管理に関する共通仕様書」に基づき、段階確認を受けることとし、設置状況等につ
いては「土木工事写真管理要領」に基づき写真撮影し記録すること。（夜間作業を行う場合は、夜間状況の写真も提出すること）

施 工 条 件 明 示 書



令和8年度　緊急予防治山事業　群馬県渋川市中郷（大野）地内

明　示　項　目 条　件　及　び　内　容

施 工 条 件 明 示 書

工事用道路及び
仮設備関係

工事用道路及び
仮設備

工事用道路の設置にあたっては、その位置及び構造等について施工計画書に記載するとともに、防塵汚濁水流出防止等の維持管理を徹底すること。


工事用道路及び
仮設備

施工ヤード等を現場外に設置する場合は、その位置及び構造等について施工計画書に記載するとともに、防塵汚濁水流出防止等の維持管理を徹底すること。


工事用道路及び
仮設備

資材運搬に使用する既設道路については、あらかじめ路面現況等について調査記録し、補修等が必要となった場合は監督員と協議すること。


資材小運搬仮設 資材小運搬仮設については、事前に監督員と協議すること。

水替ポンプ・廻
水施設

水替ポンプ排水　据付撤去及び廻水パイプ設置撤去を計上している。

工事用道路及び
仮設備

事業完成後には原形復旧とする。

工事用道路及び
仮設備

敷鉄板 2枚の設置・撤去を計上している。

残土・産業廃棄
物関係

残土・産業廃棄
物

本工事で発生するアスファルト塊（コンクリート塊）については、中間処理費及び20.0㎞分の運搬費用を見込んでいる。処理方法等を変更する場合は、別途監督員と
協議すること。なお、運搬に先立ち、受け入れ条件等を確認し監督員に報告すること。

建設発生根株等 伐根等の処理は、原則として工事現場内とする。

残土・産業廃棄
物

特定建設資材の処分が発生する場合は、建設リサイクル法（第12条第１項、第13条第12項及び第18条）に従うこと。（対象：請負金額が５００万円以上の建設工事）


残土・産業廃棄
物

本工事実施にあたっては、「群馬県土木工事標準仕様書　ダンプトラック等による過積載等の防止」について十分留意すること。


排出ガス対策型
建設機械関係

排出ガス対策型
建設機械

設計書において、建設機械に排出ガス対策型と明記してあるものについては、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とするが、従来型の建設機械を使用する場合は、
監督員に工事打合せ書を提出し、監督員の承諾を得ること。

コンクリート構
造物の品質確保

コンクリート構
造物の品質確保

コンクリートの水セメント比について、鉄筋コンクリートは５５％以下、無筋コンクリートは６０％以下とすること。ただし、均しコンクリート等を除く。
「土木工事におけるコンクリート品質管理基準の運用について」により品質管理の徹底を図ること。

その他 設計書照査 契約後、速やかに設計内容の照査を行い、施工計画等について監督員と打合せをすること。

建設工事適正化
指導要綱

「群馬県建設工事適正化指導要綱」に則り関係書類を提出すること。


希少野生動植物 起業地周辺には希少野生動植物が生息している可能性があるため、具体的な対策について施工計画書に明記するとともに、影響を極力抑えるよう細心の注意を払って
施工すること。

労働安全衛生 労働安全衛生法第８８条に基づくクレーン等に関する届出の対象工事等の場合、労働基準監督署に届出書を提出すること。


労働安全衛生 労働安全衛生法第８８条に基づく「建設物設置届」の対象工事等の場合、労働基準監督署に設置届を提出すること。（型枠支保工、足場等）


中間施工検査 本工事は中間施工検査対象工事であるため、日程等について別途連絡するので検査日までに工事管理書類等を準備すること。ただし、配置技術者が、当該年度を含み
前年度、前々年度、知事部長表彰を受けた技術者となる場合は、対象としないことができる。

電子納品 本工事は、電子納品対象工事であるため、「群馬県CALS/EC電子納品ガイドライン」に基づき電子納品を行うこと。電子納品を円滑に行うため、工事着手時に、受発注
者間で電子納品に関する事前協議を行うこと。なお、事前協議は「事前協議チェックシート」により行うこととする。



令和8年度　緊急予防治山事業　群馬県渋川市中郷（大野）地内

明　示　項　目 条　件　及　び　内　容

施 工 条 件 明 示 書

電子納品 本工事は、ぐんま電子納品システム利用対象工事であるため、「群馬県CALS/ECぐんま電子納品システム運用ガイドライン（案）」に基づき利用する。また、現場代理
人等指定通知書提出時に、契約担当者届出書を合わせて工事事務担当者へ提出すること。システムの利用にあたり、受注者とシステム提供者の間で利用契約を結び、
システム利用料を支払うこと。システム利用料については、共通仮設費の率分に含まれている。

県外産材料 県外産の工事材料を使用する場合には、その理由を付した材料使用承認願いを事前に監督員に提出し、監督員の承諾を得ること。

法定外の労災保
険

受注者は、群馬県建設工事請負約款(火災保険等）第48条第1項の規定による保険に付さなければならない。また、保険以外の保険に付したときは、第48条第3項の規定
により、直ちにその旨を発注者に通知すること。

森林土木事業に
おける遠隔臨場

当工事は、森林土木事業における遠隔臨場試行工事対象工事であるため、別添の特記仕様書及び「森林土木事業における遠隔臨場に関する試行要領」（令和３年５月
２６日）に基づき対応すること。

熱中症 熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うので、「熱中症対策に資する現場管理費率の試行について」に基づき対応すること、また、実施方法及び報告等は、監督
員と協議のうえ、施工計画書に記載すること。
なお、本工事では真夏日81日と想定して補正をしている。

環境負荷低減へ
の取組み

受注者は、群馬県土木工事標準仕様書１−１−１―３４環境対策７．特定調達品目に加え、次の取組みに努めるものとする。
１．受注者は、使用する資材（材料及び器材を含む。）の梱包や容器について、可能な限り簡易であって、再生利用の簡易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されたもの
の使用を積極的に推進するものとする。
２．エネルギーの節減
受注者は、省エネルギーの観点から、現場事務所や工事車両・機械などの電気、燃油の使用量の削減を積極的に推進するものとする。

快適トイレ 当工事は、森林土木工事現場における快適トイレの導入についての工事対象工事であるため、別添の「建設現場に設置する「快適トイレ」に係る特記仕様書」に基づ
き対応すること。

キャリアアップ
システム
（CCUS）

当工事は、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」（受注者希望型）の試行対象工事である。「建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用工事試行要領」に基づき、
希望がある場合は、受注後速やかに工事打合せ書により監督員へ報告すること。【試行要領添付】

その他 その他特に指示するもののほかは『群馬県土木工事標準仕様書』及び『群馬県土木工事施工管理基準』によること。



* 請負工事費 *      内訳表              00003

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊請負工事費＊＊ X1000      

渓間工

         1     
          
    式    

YC110000   

明細　第0001号表　　
仮設工

         1     
          
    式    

YC140000   

明細　第0005号表　　
＊＊直接工事費＊＊

準備費

          

Z0005      

伐採木除去
請負業者伐採　25本

         1         式    

G0003          

科目　第0003号表　　
営繕費

          

Z0008      

積上営繕経費
快適トイレ

         1         式    

G0004          

科目　第0004号表　　
運搬費

          

Z0004      



* 請負工事費 *      内訳表              00004

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
仮設材等の運搬費
鋼矢板､Ｈ形鋼､覆工板等　製品長１２ｍ以内
運搬距離１０ｋｍまで（往復）

         1.6       ｔ    

SA0700     00    

単価　第0 -0079号表　　
仮設材等の積込み・取卸し費
敷鉄板
基地→現場→基地

         1.6       ｔ    

TK103      00   

    
安全費

          

Z0009      

積上安全費
雨量計一式

         1         式    

G0002          

科目　第0002号表　　
＊＊共通仮設
費率計算額＊

          
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

＊＊現場管理
費（率）＊＊

          
＊＊工事原価＊＊



* 請負工事費 *      内訳表              00005

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
　一般管理費

          
　契約保証費

          
＊一般管理費等＊

＊＊工事価格計＊＊

＊＊内法定福
利費（工事価
格計）＊＊

          
＊＊消費税等
相当額計＊＊

          
＊＊工事費計＊＊

＊＊内法定福
利費（工事費
計）＊＊

          



明　 細　 表        00006
明細　第0001号表　　

渓間工
YC110000   

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
谷止工

         1     
          
    式    

YC211000   

明細　第0002号表　　

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          
         1         式    



明　 細 　表        00007
明細　第0002号表　　

谷止工
YC211000   

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
副ダム(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

L=23.5ｍ　H=4.5ｍ
(     169.4   )
         1     

    m3    
    式    

YC311300   

明細　第0003号表　　
側壁(コンクリート)

L=7.6m
(     130.3   )
         1     

    m3    
    式    

YC311400   

明細　第0004号表　　

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          
         1         式    



明　 細 　表        00008
明細　第0003号表　　

副ダム(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
YC311300   

L=23.5ｍ　H=4.5ｍ

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
型枠設置・撤去

                              ｍ2          175.9   

SC1202     00

単価　第0 -0024号表　　
コンクリート打設 治山ダム工等(ｸﾚｰﾝ車)
治山ダム
18- 8-40（高炉Ｂ種）W/C60%以下
山腹工以外に摘要     ｍ3          169.4   

SC1221     00
A=1,B=2,C=1                             
                                        
単価　第0 -0025号表　　

コンクリート養生工
無筋構造物

    ｍ3          169.4   

SA0132     00
A=1,B=2                                 
                                        
単価　第0 -0026号表　　

機械掘削                                
                           
                

    ｍ3          172     

SC1001     00
A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=2,G=3,H=3,I=2     
                                        
単価　第0 -0027号表　　

岩石掘削・搬出（大型ブレーカ）          
山地治山工（Ｂ）
          

    ｍ3           77     

SC1022     00
A=2,B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,G=2,H=3         
                                        
単価　第0 -0031号表　　

岩石掘削・搬出（大型ブレーカ）          
山地治山工（Ｂ）
                    

    ｍ3           27     

SC1022     00
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=3         
                                        
単価　第0 -0037号表　　

埋戻し                                  
        
         

    ｍ3           27     

SC1151     00
A=2,B=1,C=3,D=3,E=2,F=1,G=3             
                                        
単価　第0 -0039号表　　

岩石掘削・搬出（大型ブレーカ）          
山地治山工（Ｂ）
                    

    ｍ3           16     

SC1022     00
A=2,B=1,C=1,D=5,E=1,F=1,G=2,H=3         
                                        
単価　第0 -0042号表　　

土砂掘削面整形
粘性土・礫質土

    ｍ2           13     

SC1101     00
A=2                                     
                                        
単価　第0 -0045号表　　



明　 細 　表        00009
明細　第0003号表　　

副ダム(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
YC311300   

L=23.5ｍ　H=4.5ｍ

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
岩盤掘削面整形
コンクリート基礎面整形

    ｍ2           49     

SC1103     00

単価　第0 -0046号表　　
岩盤清掃
コンクリート打設面清掃

    ｍ2           49     

SC1104     00

単価　第0 -0047号表　　
残存型枠
60kg以下
FRC製 t=6.0mm

    ｍ2           11.1   

SC1250     00
A=1,B=1                                 
                                        
単価　第0 -0048号表　　

目地材
ｔ＝２０ｍｍ
瀝青質板

    ｍ2           11.1   

SC1310     00
A=2                                     
                                        
単価　第0 -0049号表　　

止水板（合成樹脂製）設置
巾３０㎝　厚７㎜

    ｍ             4.5   

SC1301     00

単価　第0 -0050号表　　
コンクリート打設 治山ダム工等(ｸﾚｰﾝ車)
一体化間詰コンクリート
18- 8-40（高炉Ｂ種）W/C60%以下
山腹工以外に摘要     ｍ3           18.0   

SC1221     00
A=5,B=2,C=1                             
                                        
単価　第0 -0051号表　　

コンクリート養生工
無筋構造物

    ｍ3           18.0   

SA0132     00
A=1,B=2                                 
                                        
単価　第0 -0026号表　　

木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）

    ｍ2           10.3   

SA3400     00

単価　第0 -0052号表　　
足場工                  

    ｍ            75     

SA1304     00

単価　第0 -0053号表　　



明　 細 　表        00010
明細　第0003号表　　

副ダム(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
YC311300   

L=23.5ｍ　H=4.5ｍ

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
ステップ

    本            14     

SC1350     00

単価　第0 -0054号表　　
挿筋
異形鉄筋 D19 SD345
Ｕ型

    本           104     

SC1370     00
A=1                                     
                                        
単価　第0 -0057号表　　

丸太積（上部工）
県産針葉樹ロータリー材

    ｍ2            2.8   

SA3180     00
A=1,B=1                                 
                                        
単価　第0 -0059号表　　

丸太積（下部工・コンクリート面用）
県産針葉樹間伐材ロータリー加工
                                      

    ｍ             2.0   

SA3190     00
A=1                                     
                                        
単価　第0 -0061号表　　

治山名板
Ｂ型　アルミ軽合金 400x550x12mm

    枚             1     

SC1360     00
A=1                                     
                                        
単価　第0 -0064号表　　

丸太筋(H=0.20m)
県産針葉樹間伐材
丸太杭

    ｍ            20.0   

SA3020     00
A=1,B=1,D=2                             
                                        
単価　第0 -0065号表　　

種子付ネット張工
植生マット・シート工
肥料袋無(標準品)

    ｍ2           40.0   

SA6510     00
A=1,B=4                                 
                                        
単価　第0 -0066号表　　

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          
         1         式    



明　 細 　表        00011
明細　第0004号表　　

側壁(コンクリート)
YC311400   

L=7.6m

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    ｍ2          150.5   

SZB431     00
A=1,B=1                                 
                                        
単価　第0 -0067号表　　

PKG単価   

コンクリート打設 治山ダム工等(ｸﾚｰﾝ車)
無筋構造物
18- 8-40（高炉Ｂ種）W/C60%以下
山腹工以外に摘要     ｍ3          130.3   

SC1221     00
A=2,B=2,C=1                             
                                        
単価　第0 -0068号表　　

コンクリート養生工
無筋構造物

    ｍ3          130.3   

SA0132     00
A=1,B=2                                 
                                        
単価　第0 -0026号表　　

水抜管
塩ビ管(VP)
VP50

    ｍ            20.4   

SC1320     00
A=3                                     
                                        
単価　第0 -0069号表　　

目地材
ｔ＝１０ｍｍ
瀝青質板

    ｍ2           33.6   

SC1310     00
A=1                                     
                                        
単価　第0 -0070号表　　

足場工                  

    ｍ            36     

SA1304     00

単価　第0 -0053号表　　
基礎礫
かき込み・敷均し　切込砕石

    ｍ3           30.3   

SA1830     00
A=1,B=1,D=2                             
                                        
単価　第0 -0071号表　　

裏込工              
かき込み・敷均し　切込砕石
裏込礫

    ｍ3           11.7   

SA1830     00
A=2,B=1,C=1,D=2                         
                                        
単価　第0 -0072号表　　

裏込工              
かき込み・敷均し　切込砕石
良質土

    ｍ3           10.4   

SA1830     00
A=2,B=1,C=1,D=4                         
                                        
単価　第0 -0073号表　　



明　 細 　表        00012
明細　第0004号表　　

側壁(コンクリート)
YC311400   

L=7.6m

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
機械掘削                                
                                     
                

    ｍ3           68     

SC1001     00
A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=2,G=3,H=3,I=1     
                                        
単価　第0 -0074号表　　

岩石掘削・搬出（大型ブレーカ）          
山地治山工（Ｂ）
                    

    ｍ3           10     

SC1022     00
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=3         
                                        
単価　第0 -0037号表　　

埋戻し                                  
        
         

    ｍ3           85     

SC1151     00
A=2,B=1,C=3,D=2,E=2,F=1,G=3             
                                        
単価　第0 -0075号表　　

土砂掘削面整形
粘性土・礫質土

    ｍ2           83     

SC1101     00
A=2                                     
                                        
単価　第0 -0045号表　　

岩盤掘削面整形
コンクリート基礎面整形

    ｍ2           18     

SC1103     00

単価　第0 -0046号表　　
岩盤清掃
コンクリート打設面清掃

    ｍ2           18     

SC1104     00

単価　第0 -0047号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物
機械施工
                  ｍ3            2.0   

SAU210     00
A=1,B=1,C=3,E=2                         
                                        
単価　第0 -0077号表　　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

    ｍ3            2.0   

SZA961     00
A=1,B=1,C=1,D=40,E=1                    
                                        
単価　第0 -0078号表　　

PKG単価   

＊処分費（直接工事費用）＊            　

                   1     

#0048      



明　 細 　表        00013
明細　第0004号表　　

側壁(コンクリート)
YC311400   

L=7.6m

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
廃材中間処分費
中間処理　コンクリート（無筋）

    ｍ3            2.0   

T1303      00

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          
         1         式    



明　 細　 表        00014
明細　第0005号表　　

仮設工
YC140000   

08-00000000000-40           群　馬　県          

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単      価 金      額 備                考
仮設工
水替・資材小運搬等一式

    式             1     

G0001        

科目　第0001号表　　

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          
         1         式    


































