

設計違算に係る調査結果報告書

案件名	改良事業第 7-9 号 配水管布設替工事
開札日	令和 7 年（ 2 0 2 5 年） 1 1 月 7 日
工事担当課	水道工務課
調査結果	
本件における入札において、開札後に公告資料に疑義が認められたため、調査を実施しました。 （設計違算等の有無） 設計額に変動は有りませんが、公開した積算参考資料に記載誤りがあったことを確認しました。 （設計違算等の内容） 入札公告資料として公開した資料のうち、「積算参考資料」に記載する「足場撤去工」の単価について、設計では 700,000 円で積算していましたが、公表した額は 70,000 円となっており、積算参考資料の記載誤りを確認しました。 （調査結果） 当該内容は、「契約課で入札を執行する工事における設計違算等に関する事務取扱試行要領第 2 条第 2 項」で規定する「軽微な設計違算等」に該当し、その影響において、入札結果に変動が生じないと判断できることを確認しました。	
今後の取り扱い	
上記調査結果のとおり、本件は「契約課で入札を執行する工事における設計違算等に関する事務取扱試行要領第 5 条第 3 項第 1 号」に記載する事項に全て該当することから、当該入札手続を続行し、令和 7 年（ 2 0 2 5 年） 1 1 月 7 日に開札した結果のとおり、落札者を決定するものとします。	