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高契・公告第１２２号                            ○写  

公 告 

次のとおり入札後審査型制限付き一般競争入札（以下「本件入札」といいます。）を執

行するので、高松市契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号）第６条の規定により公告

します。なお、この公告における用語等及び本件入札についての基本事項については、建

設工事公告における用語の定義、入札後審査型制限付き一般競争入札についての基本事項

を定める件（平成２２年高契・公告第１号・令和８年４月１日改正）の適用があります。 

令和８年９月７日 

高松市長 大 西 秀 人 

１ 工事名 前田西町２号線道路改良工事 

２ 工事場所 高松市前田西町地内 

３ 工事の種類 土木一式工事 

４ 工事の概要 別表のとおり 

５ 工期 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

※工期延長予定 

６ 入札の区分 価格競争 

７ 入札に参加することができる者 単体企業 

８ 予定価格 ５４，８５０，０００円（税抜き価格） 

９ 最低制限価格 設定する 事後公表 

１０ 支払条件 ○前金払（市前金規則要件に該当するものは、中間

前金払を含む。） 

×部分払 

○しゅん工払 

１１ 入札保証金 免除する 

１２ 契約保証金 納付を要する（代替方法有り） 

１３ 入札

に参加す

る者に必

要な資格 

基本要件 単体企業共通資格 

営業所の所在地要件 市内企業 

業種登録・格付 土木一式工事・Ａ等級 ※告示要件あり 

元請施工実績 

国、地方公共団体等の発注機関の発注した工事のう
ち、道路築造・改良・修繕工事で、請負金額（消費
税及び地方消費税を除く。）が２，７４３万円以上
のもの（過去１５年以内のものに限る。） 

※ＪＶ実績可 

配置技術者 
法定の専任基準による監理技術者（土木工事業）又

は主任技術者（土木工事業） 
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 特定建設業の許可 法定基準による 

１４ 設計

図書等の

閲覧及び

交付等 

設計図書等の閲覧をす

ることができる期間 

令和８年９月７日から同年１０月２日まで（休日を

除く。） 

設計図書等の電子入札

システム利用による閲

覧及びダウンロードの

期間 

令和８年９月７日から同年１０月２日午後５時まで

のかがわ電子入札システム稼働時間中 

設計図書等についての

質問事項を記載した書

面の電子入札システム

利用による提出期間 

令和８年９月７日から同月１８日午後４時までのか

がわ電子入札システム稼働時間中（紙での提出の場

合は別途） 

提出された質問及びこ

れに対する回答を記載

した書面の電子入札シ

ステム利用による閲覧

及びダウンロードの期

間 

令和８年９月２５日から同年１０月２日午後５時ま

でのかがわ電子入札システム稼働時間中（初日に限

り、午後１時までに閲覧開始） 

１５ 入札

書等の提

出 

入札書の提出期間 

令和８年９月２９日から同年１０月２日午後５時ま

でのかがわ電子入札システム稼働時間中（紙入札で

の参加の場合は別途） 

入札（開札）日 令和８年１０月７日 

入札書に添付する提出

書類 

・積算内訳書 

・入札参加資格確認申請書（兼施工実績確認資料・

配置予定技術者確認資料）（様式第１号） 

 落札候補者の提出書類 

・施工実績審査用書類 

・配置予定技術者審査用書類（資格関係） 

・配置予定技術者審査用書類（雇用関係） 

・主任技術者兼務届 ※該当の場合のみ 

・委任状（営業所への委任）※該当の場合のみ 

・営業証明書 ※該当の場合のみ 

１６ 入札参加資格の事前確認の日 令和８年１０月５日 

１７ 契約の締結 市議会の議決を要しない 

１８ 建設リサイクル法 対象工事 

１９ 補則 

 

(１) 本案件は、高松市週休２日モデル工事実施要
領に定める週休２日モデル工事（発注者指定
型）である。 

 

(２) 契約工期の２週間前までに現場作業を完了す
ること。 

(３) 本工事の土工に併せて、別途工事として水道
管布設工事を予定している。水道管布設工事の
受注者と十分な工程調整等を行うこと。また、
施工及び協議に係る日数は、本工事の工期日数
に含まれる。 

 



3 

備考 

１ 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日、土曜日及び１２月２９日から翌年の１月３日まで（国民の祝日に関する法

律に規定する休日を除く。）をいう。 

２ 「５ 工期」の項において、「※工期延長予定」とは、本工事は工期２２５日を見 

込んでおり、予算繰越に係る市議会の議決のほか、必要に応じ国・県の補助金等の繰越

に係る所要の手続を経た後、令和９年５月３１日を工期末とする工期延長を行う予定で

あることをいう。 

３ 「１３ 入札に参加する者に必要な資格」の項の「業種登録・格付」の細項目におい

て「※告示要件有り」とは、建設工事に係る令和７年４月１日から令和９年３月３１日

までの間の競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請期間及び方法等につい

て定める件（令和６年高松市告示第７９９号）別表備考２（１）の規定により、入札参

加資格申請の審査に当たり、同告示に定める土木一式工事に係る市内在住１級技術職員

を保有している企業であることを市で確認している者に限ることをいう。 

４ 積算に当たっては、設計書表紙の「単価適用」、「設計書作成」等を確認すること。 

５ 高松市工事請負契約約款第２１条第１項の規定により、受注者の責めに帰すことができ

ない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面

により、発注者に工期の延長変更を請求することができるので、監督員に申し出ること。 

６ 高松市工事請負契約約款第２５条において、全体スライド、単品スライド及びインフレ

スライドに関する規定を設けているので、要件に適合する場合は、これらの制度を活用す

ること。 

 

別表（工事の概要） 

施工延長 １４５．８ｍ 

  道路土工 一式 

  擁壁工 一式 

１１号～２７号重力式擁壁 １６９ｍ 

 排水構造物工 一式 

付帯工 一式 

舗装工 一式 

構造物撤去工 一式 

 仮設工 一式 


