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中岩瀬配水場配水ポンプ更新工事 Q&A集 

 

 

本 Q&A集は、本工事の仕様書と一体となって効力を持ちます。 

 

入札対象件名：中岩瀬配水場配水ポンプ更新工事                         

 

質問１． 

 既設配水ポンプにつきまして、製作業者をご教示下さい。 

回答１． 

 既設配水ポンプは、「㈱荏原製作所」製です。 

 既設三相誘導電動機は「富士電機㈱」製です。 

 

質問２．特記仕様書 第 4節 機器特記仕様 （1） 

№1～4 配水ポンプおよび電動機 ⑥電動機出力 

 №1～№3配水ポンプ可変速とありますが、既設配水ポンプ盤の製作業者による 

  インバータ設定が必要と考えます。 

既設配水ポンプ盤につきまして、製作業者をご教示下さい。 

回答２． 

 既設配水ポンプ盤は、「㈱日立製作所」製です。 

 

質問３．  

配水ポンプ更新にあたり、2台同時更新は可能でしょうか。 

回答３． 

 施設の運用上、配水ポンプの更新は１系統ずつとなります。 

 そのため、排泥も各系統ごとに実施する必要があります。 

 

質問４．  

配水ポンプ 4 台新設するに伴い、既設・新設配水ポンプの並列運転になると考え

られますが、並列運転時のポンプ特性が変わる可能性があるため、 

並列運転性能曲線の作成が必要と考えます。 

回答４． 

 中岩瀬配水場は最大４台の配水ポンプを並列運転する場合があります。つきまし

ては、ご質問のとおり、並列運転性能曲線等を用いて、機器の選定をする必要があ

ります。 
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質問５．  

機器製作期間と現地施工期間にて配置技術者を分けて配置することは可能でしょう

か。 

上記が可能な場合、機器製作期間の配置技術者は非専任という認識でよろしいで

しょうか。 

回答５． 

この工事については、機器製作期間と現地施工期間で配置技術者を変更する 

ことを認めます。ただし、配置技術者は同等以上の技術力を有する技術者との交 

代であることを条件とします。 

また、機器製作のみが行われている期間については配置技術者の専任は要し 

ません。ただし、現地施工期間については専任となります。 

なお、その都度適正に、コリンズ登録を行ってください。 

 

質問６．  

 機器製作期間と現地施工期間にて現場代理人を分けて配置することは可能でしょ

うか。 

上記が可能な場合、機器製作期間の現場代理人は常駐を要しないという認識でよ

ろしいでしょうか。 

回答６． 

この工事については、機器製作期間と現地施工期間で現場代理人を変更する 

ことを認めます。 

また、機器製作のみが行われている期間については現場代理人の常駐は要し 

ません。ただし、現地施工期間については常駐となります。 

なお、その都度適正に、コリンズ登録を行ってください。 

 

質問７．  

 前回入札（令和 8年 6月 17日付告示乙第 161号）と変わったところはどこですか。 

回答７． 

前回入札からの主な変更点は次のとおりです。  

１．設計図書のうち図面M-1について、誤りを訂正しています。No.1〜No.4配水

ポンプは全台更新となります。  

２．入札参加資格を変更しています。  

３．本入札の入札参加資格における地域要件を撤廃していることから、本入札に

限り、入札に参加する者の数が 1者である場合においても、入札を執行します。  

 

以上 


