
発 注 機 関 名 佐賀中部農林事務所

公 告 日 令和8年9月4日

質問回答期限 令和8年9月28日 質問送付先： nyusatsu-shitsumon@pref.saga.lg.jp
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案件名　：

機器納期に約5ヶ月を要し、工期期間内での施工が困難となる可能性があります。
工期延長は可能でしょうか。

質　問

　メール本文には「発注機関名」、「案件名」、質問者の会社名、担当者名

　及び連絡先を記載してください。　回答は情報公開システムに掲載します。

回　答

経営体第5213005-006号　久保田地区県営経営体育成基盤整備事業工事（ポンプ設備工）

質問回答書

不測の事由等により工期内完了が困難な場合は、工期延長について発注者と協議してください。


