

契約番号 4-08-02526

案件名称 令和8年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県内一円 飯田管内一円 橋梁補修((主)松川インター大鹿線 中川村 大平2号橋他1橋)

発注機関 長野県飯田建設事務所

No	質問	回答	備考
1	仮設工覆工板賃料ですが使用日数を教えてください。また週休2日率計算にされているでしょうか。	覆工板の供用日数について誤りがあったため修正します。 加えて覆工板設置撤去及び整備費について計上漏れがあったため修正します。 公告期間について1週間延長します。	