

案件名:新内藤川 防安交付金(広域河川)工事(補正)(第17期)

設計図書等に対し質問がありましたので、下記のとおり回答します。

令和8年9月28日

島根県出雲県土整備事務所長

記

質 問	回 答
工期延期について 準備作業および中層改良配合試験に時間がかかり、工 期末までに残土搬出の施工が間に合わない場合は、工 期を延期していただくことが可能でしょうか。	「工期に関する特記仕様書」に記載の通り、本工事は 翌年度に繰り越すことはできません。