
工　事　名　称
工　事　場　所
工　事　期　間
工　事　範　囲
設　計　図　書

（1）設計図書
（2）工事設計書【参考内訳書】
（3）共通仕様書【国土交通大臣官房官庁営繕部監修】平成31年度版

建築工事共通仕様書
機械設備工事共通仕様書
電気設備工事共通仕様書

提　出　書　類
工事中留意事項

（1）官公署その他 工事施工のために必要な手続、仮設電力･給排水の引込手続、
　　への手続等 道路その他の他人管理地使用の手続等は、全て請負者で行い

その費用を負担すること。

（2）工事災害防止 工事期間中は、近隣敷地及び建物等に、損害を与えないように
適切な設備を設け工事災害の防止に留意すること。万一、損害
を与えた場合は、請負者の責任において復旧、補償すること。

（3）工事中の手続 工事施工の為に必要な手続、仮設電力・給排水引込手続、道路
その他の他人管理地使用手続は、請負者で行い費用負担する。

（4）発生材の処分 ｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣により分別
解体等及び再資源化等が義務付（平成1４年5月30日から）けら
れる工事は、適切に処分及び手続（計画書等の作成等）を実施
すること。
特記なきものは、産業廃棄物処理業者にて適切に処分すること。
本工事で排出される建設廃棄物を場外に搬出して処理（再資源
化施設、積替え保管場所経由で最終処分）する場合、産業廃棄
物管理票（マニフェスト）を使用すること。

（5）その他 近隣対策、苦情処理等は、請負者において処理解決すること。

建設副産物対策

　　　　　　　　営　　繕　　工　　事　　仕　　様　　書

高雄小学校消火ポンプユニット更新工事
赤穂市内   高雄　地内
令和８年１０月　２日　　～　　令和９年２月２６日
設計図書に示す範囲

別紙［建築工事提出一覧表］により所定のものを提出する事。

｢兵庫県における建設リサイクル行動計画｣（平成16年1月策定）の推進を図るため、｢再
生資源の利用の促進に関する法律（リサイクル法）｣（平成12年5月）に基づく｢再生資源

利用〔促進〕（計画・実施）書｣を作成し提出すること。

工事着手時（7日以内）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・｢再生資源利用〔促進〕計画書｣　3部
工事完成時（工事完了届に添付）・・・・・・・・・・・｢再生資源利用〔促進〕実施書｣　4部

週休２日制度対象



[建築工事提出書類一覧表]

工事名： 高雄小学校消火ポンプユニット更新工事

提出時期 内　　　　　　容 様式

令和８年１０月　２日　　～　　令和９年２月２６日工事着手時 　第　1 号

○ 　　　〃 監理技術者届には監理技術者資格者証の写し添付 　第　1号

○ 　〃(変更契約時共) 請負金額１千万以上はネットワーク工程表

　請負代金内訳書 ○ 契約締結後7日以内 工事請負契約書第３条第２項関係

○ 工事着手時 再生資源の利用の促進に関する法律

　再生資源利用【促進】実施書 ○ 工事完了時 （リサイクル法）

　産業廃棄物管理票（マニフェスト） ○ 工事中随時 廃棄物処理法（A.B2.C2.D.E票写し・産廃契約書の写し・集計表提出）

　分別解体等及び再資源化等の計画書 工事着手の7日前まで 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 別表1.2.3

　工事カルテ受領書（受注時）写し ○ 契約締結後10日以内 CORINS(工事実績情報システム）への登録

　工事カルテ受領書（竣工時）写し ○ 工事完了後10日以内 ㈶日本建設情報総合センター

　下請業者選定届 ○ 選定時随時 体系図.・業者リスト・下請契約書写し共・下請負人誓約書 　第　2号

　施工体制台帳 ○ 工事着手時 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 様式-1,2

　施工体系図 ○ 　　　〃 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 様式-3,4

　施工計画書 ○ 工事中随時（変更時共）総合計画・工種別計画（監督員の指示による） 　第　3号

　工事用材料使用承認願 ○ 　　　〃 監督員の指示による 　第　4号

　コンクリート計画調合書 コンクリート工事着手前

　コンクリート強度試験成績書 コンクリート工事完了時 １週・４週（外部試験機関）

　コンクリート工事施工計画書 コンクリート工事着手前 コンクリート工事に関する指導要綱第4 　第　1号

　コンクリート工事監理報告書 建築工事完了時 コンクリート工事に関する指導要綱第7 　第　2号

　鉄筋・鉄骨　　等試験成績書 工事中随時

　施工承認図 工事施工前 監督員の指示による

　施工検査願・検査報告書 工事検査前 現場検査.工場検査等 　第　5号

　杭工事施工記録書 工事施工後

　工事報告書 　　　〃 監督員の指示による

　出来形管理図または出来形管理表 　　　〃 監督員の指示による（出荷証明書も添付すること）

　月間工程表 月末（来月分）

　工事履行報告書 月初(前月分) 週休２日制度対象工事について現場閉所の確認のための提出 別紙2

　工事打合せ（指示書）簿 ○ 工事中随時 　第　6号

　工事完了届（手直し工事完了届） ○ 工事完了時 (1部提出） 　第　7号

　工事引渡書 ○ 　　　〃　　 (2部提出） 　第　8号

　工事請負金請求書 ○ 　　　〃 前金払い.部分払い時共　(各1部提出） 　第　9号

　鍵及び備品引渡書（各受領書共） 　　　〃 明細書共　(各1部） 　第10号

　竣工図 ○ 　　　〃
1部提出する

　工事写真・竣工写真 ○ 　　　〃
着工前・着工後を対比させ、日付を記入すること（１部提出）
材料使用量等が確認できる写真を撮影すること（空缶等）

○ 　　　〃 新規入場者教育・災防協・KY・足場点検等記録の提示、必要により提出

　保証書 〇 　　　〃 工事引渡し日より保証日数を起算すること

　火災保険証書（原本） 　　　〃 加入期間は、工事着工の時から工事完成期日後14日とする

　主要機器材製造業者一覧表 〇 　　　〃 　第11号

　官公庁関係提出書類 〇 　　　〃 足場設置届、道路占用申請、水道関係申請他

　設備関係測定記録書 〇 　　　〃

　設備機器取扱説明書 〇 　　　〃

  建設業退職金共済証紙貼付実績表 ○ 　　　〃 建設業退職金共済証紙の使用内訳明細の記載

  建設業退職金共済証紙請求書・受領書 ○ 　　　〃 下請業者より提出されたもの

　安全対策記録

㊟：○印について契約工期期間内に原則2部提出すること

提　　出　　書　　類

　現場代理人届　（経歴書共）

　主任（監理）技術者届　（経歴書共）

　工事工程表

　再生資源利用【促進】計画書
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