
工事名：下久保発電所予備受電設備設置外工事

明示関係 明示事項

工程関係

１　発電所停止期間の予定は令和９年１０月１日から令和１０年３月１５日
  である。受電設備の接続作業には発電所停止が必須であり、停止期間内に
　試験測定等を含めた現場施工を完了しなければならない。受電を必要とし
　ない作業については、運転中でも作業することが出来る。

２　工程について他の工事と十分調整を行うこと。

用地関係
１　敷地内利用にあたっては他の工事と十分調整を行うこと。

２　資材の仮置場等で借地する場合は受注者が行うこと。また、内容につ
    いて監督員へ報告すること。

公害対策関係
１　騒音振動等については、法及び群馬県条例等の定める所によること。

安全対策関係
１　工事中の安全確保については、関係法令及び各種基準に基づき災害の
    防止を図ること。

(１) 本工事は、高所あるいは閉所作業及び重量物の撤去、据付を行うも
     のであり、慎重に作業を行うと共に、作業員の安全に万全を期すこと。

(２) 工具等が落下する恐れがある場所については、適切な保護を行うこ
　　 と。

(３) 高所作業時は安全帯（墜落制止用器具）を使用し墜落を防ぐこと。

工事用道路関係
１　施工前に現地状況及び周辺状況を十分調査し、施工に最適な工事車両を
　　選定すること。

仮設備関係

１　現地工事に必要な仮設備は受注者が全て用意すること。設置場所につい
　　ては、監督員に協議すること。
　　なお、必要な仮設備、諸手続き等は全て受注者が行うこと。

残土・産業廃棄
物関係

１　本工事は建設副産物情報交換システムの登録対象工事である。

２　産業廃棄物は法令に基づき適切な処理を行うこと。

工事支障物件関
係

１　工事場内及び周辺設備に損傷を与えぬよう十分注意すること。
　　なお、万一損傷した場合は、直ちに監督員へ報告し、受注者の責任にお
　　いて速やかに復旧すること。

塩化物・アル骨
反応関係

特になし

その他

１　本工事は、電子納品対象工事であるため、「群馬県ＣＡＬＳ／ＥＣぐん
　　ま電子納品システム運用ガイドライン」に基づき電子納品を行うこと。
　　また、電子納品を円滑に行うため、工事着手時に、受発注者間で電子納
　　品に関する事前協議を行うこと。
　　なお、事前協議は「事前協議チェックシート」により行うこととする。

２　工事特記仕様書に記載されている内容も遵守すること。

施工条件の明示


