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対象外
作業

○ 工事が現場条件に大きく制約される工事

緊急性がある工事

設計金額が２００万円以下の工事

要領第３条第１号アに規定する対象期間がおおむね１４

日未満の工事

現 場 説 明 書

工事名：みよし市民病院病棟床改修工事

１．工事現場における注意事項

○
対象外
の理由

対象外
工事

工事期間中は、患者の診察及び入院等が行われているため、患者、医師及び看護

師等の安全に留意し工事を行うものとする。
騒音、振動及び粉塵を伴う作業については、事前に施設管理者と協議し、許可を

受けた範囲及び期間で行うものとする。

対象
工事

当初設計において「月単位の週休２日達成（対象期間の全ての月ごとの休

工取得率 ２８．５％(８日／２８日)以上）」を前提に労務費の補正を

行っているため、発注者が休工状況を確認し「月単位の週休２日」に満た

ない場合は、休工割合の適用区分に応じて労務費の補正分を減額変更す

る。

２．完全週休２日制・週休２日制工事について


