

入札参加予定業者 各位

質問回答書

沖縄県知事 古謝 玄太
(公印省略)

下記工事に対する質問について、次のとおり回答します。

工事名称：県営松川団地建替工事(第2期・建築)

No.	質問	回答
1	現場説明書●配置技術者(監理技術者)の専任期間について 工期が「議会で議決があった旨を通知した日の翌日から」と記載がありますが、書類上・専任期間の拘束はいつからになるのでしょうか。具体的な日程の目安をご教示いただけますでしょうか。 技術者の配置の可否を判断しかねますのである程度具体的にご教示いただけますと幸いです。	議会で議決があった旨を通知した日は、令和8年12月21日頃を予定としております。
2	別記様式●作成し提出する工程表について 不可となる例、工程表の赤字の注意書きにある【技術的所見】とは具体的にどのような内容を記載すれば良いのでしょうか。 一例でも構いませんので具体例や具体的にご指示、ご教示いただけますでしょうか。	工程管理に係わる技術的所見を現場状況、図面内容等を踏まえて記載してください。
3	現場説明書●工期・工区について 発注見通しの段階では1工区・2工区と分けて記載されておりましたが、本案件は1工区と2工区がまとまっていると認識してもよろしいのでしょうか。 また本案件が工区がまとまって出されていた場合、工期の延長などは可能になるのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。	本案件では、1工区・2工区をまとめて発注しています。工区をまとめたことについて工期延期の理由とはなりません。
4	共通仮設費の積み上げに監督員事務所(備品含む)がありません。契約後の協議事項と考えて宜しいでしょうか。	必要に応じて協議します。
5	建設発生土について運搬費は計上されておりますが処分費の記載がありません。処分費が発生する場合は協議事項と考えて宜しいでしょうか。	公共工事間流用を予定しているため、処分費は計上していませんが、処分費が発生する場合は協議事項とします。