

質問に対する回答書

工事（業務）名：令和８年度 文化会館アップグレード事業 大町市文化会館トイレ洋式化工事
施行（履行）箇所：大町市大町 1601-2 大町市文化会館

（令和８年９月２４日回答）

質 問 事 項	回 答 欄
施工体制について ・トイレ４室の作業を同時に進めていくことは可能ですか。 ・作業は「平日の日中」に行うという認識でよろしいですか。	・トイレ４室を同時に施工していただくことは可能です。ただし、多数の来場者が見込まれるイベントがあるため、スケジュールについて担当課と協議してください。 ・お見込みのとおりです。あわせて文化会館の休館日の確認をお願いします。基本的に月曜、及び連休明けの平日は休館日となります。
工期の延長について ・施設利用に伴う一時的な作業中止や、工事対象外のトイレの断水対応など、不可抗力による遅延が発生した場合、工期の延長をご考慮（ご容赦）いただけますでしょうか。	・工期の延長を要する場合は、状況により判断いたしますので、担当課と協議してください。