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高契・公告第１２９号                           ○写  

公 告 

次のとおり入札後審査型制限付き一般競争入札（以下「本件入札」といいます。）を執

行するので、高松市契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号）第６条の規定により公告

します。なお、この公告における用語等及び本件入札についての基本事項については、建

設工事公告における用語の定義、入札後審査型制限付き一般競争入札についての基本事項

を定める件（平成２２年高契・公告第１号・令和８年４月１日改正）の適用があります。 

令和８年１０月５日 

 

高松市長 大 西 秀 人 

１ 工事名 長者川水門南側水門外１水門開閉装置電動化工事 

２ 工事場所 高松市庵治町地内 

３ 工事の種類 機械器具設置工事 

４ 工事の概要 別表のとおり 

５ 工期 
契約締結日から令和９年３月３１日まで 

※工期延長予定 

６ 入札の区分 価格競争 

７ 入札に参加することができる者 単体企業 

８ 予定価格 事後公表 

９ 最低制限価格 設定する 事後公表 

１０ 支払条件 ○前金払（市前金規則要件に該当するものは、中間

前金払を含む。） 

×部分払 

○しゅん工払 

１１ 入札保証金 免除する 

１２ 契約保証金 納付を要する（代替方法有り） 

１３ 入札
に参加す
る者に必
要な資格 

基本要件 単体企業共通資格 

営業所の所在地要件 市内企業 

業種登録 機械器具設置工事 

元請又は一次下請施
工実績 

国、地方公共団体等の発注機関の発注した工事のう
ち、下水道施設、水道施設、し尿処理施設又は揚排
水機場における機械器具設置工事で、請負金額（消
費税及び地方消費税を除く。）が１，０００万円以
上のもの（過去１５年（一次下請としての施工実績
に あっては７年）以内のものに限る。） 
※ＪＶ実績可 

配置技術者 
法定の専任基準による監理技術者（機械器具設置工
事業）又は主任技術者（機械器具設置工事業） 

特定建設業の許可 法定基準による 
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１４ 設計
図書等の
閲覧及び
交付等 

設計図書等の閲覧を
することができる期
間 

令和８年１０月５日から同月２８日まで（休日を除
く。） 

設計図書等の電子入
札システム利用によ
る閲覧及びダウンロ
ードの期間 

令和８年１０月５日から同月２８日午後５時までの
かがわ電子入札システム稼働時間中 

設計図書等について
の質問事項を記載し
た書面の電子入札シ
ステム利用による提
出期間 

令和８年１０月５日から同月１９日午後４時までの
かがわ電子入札システム稼働時間中（紙での提出の
場合は別途） 

提出された質問及び
これに対する回答を
記載した書面の電子
入札システム利用に
よる閲覧及びダウン
ロードの期間 

令和８年１０月２１日から同月２８日午後５時まで
のかがわ電子入札システム稼働時間中（初日に限
り、午後１時までに閲覧開始） 

１５ 入札
書等の提
出 

入札書の提出期間 
令和８年１０月２３日から同月２８日午後５時まで
のかがわ電子入札システム稼働時間中（紙入札での
参加の場合は別途） 

入札（開札）日 令和８年１１月２日 

入札書に添付する提
出書類 

・積算内訳書 
・入札参加資格確認申請書（兼施工実績確認資料・

配置予定技術者確認資料）（様式第１号） 

 
落札候補者の提出書
類 

・施工実績審査用書類 
・配置予定技術者審査用書類（資格関係） 
・配置予定技術者審査用書類（雇用関係） 
・主任技術者兼務届 ※該当の場合のみ 
・委任状（営業所への委任）※該当の場合のみ 
・営業証明書 ※該当の場合のみ 

１６ 入札参加資格の事前確認の日 令和８年１０月２９日 

１７ 契約の締結 市議会の議決を要しない 

１８ 建設リサイクル法 対象工事 

１９ 補則 (１) 契約工期の２週間前までに現場作業を完了す
ること。 

(２) 本案件は、高松市週休２日モデル工事実施要
領に定める週休２日モデル工事（発注者指定
型）である。 

 

備考 

１ 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日、土曜日及び１２月２９日から翌年の１月３日まで（国民の祝日に関する法

律に規定する休日を除く。）をいう。 

２ 「５ 工期」の項において、「※工期延長予定」とは、本工事は工期３２３日を見 

込んでおり、予算繰越に係る市議会の議決のほか、必要に応じ国・県の補助金等の繰越
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に係る所要の手続を経た後、令和９年９月３０日を工期末とする工期延長を行う予定で

あることをいう。 

３ 積算に当たっては、設計書表紙の「単価適用」、「設計書作成」等を確認すること。 

４ 高松市工事請負契約約款第２１条第１項の規定により、受注者の責めに帰すことがで

きない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した

書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができるので、監督員に申し出る

こと。 

５ 高松市工事請負契約約款第２５条において、全体スライド、単品スライド及びインフ

レスライドに関する規定を設けているので、要件に適合する場合は、これらの制度を活

用すること。 

 

別表（工事の概要） 

 水門（開閉装置）改修 一式 

  長者川水門南側水門 １門 

  石工団地南側水門 １門 


