
令和８年10月5日

　下記工事の公告に関する質問について、次のとおり回答します。

工事名：下地島空港滑走路ゴム除去工事（R8）

№

1

2

3

4

質　　　問　　　回　　　答　　　書

入札参加者　　各位

地域外からの労働者確保に要る間接費の設計変更
について
　営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
　労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以
外の食事、通勤等に要する費用
上記費用について、実際支払った費用での変更協
議でよろしいでしょうか。

　設計変更協議にあたっては、実績変更対象費に実
際に支払った額のうち証明書類において確認された
費用から、積算基準により算出した共通仮設費率分
及び現場管理費に含まれる実績変更対象費分を差
し引いた費用を加算し、精算変更時の設計額を算出
します。
　詳細については、「地域外からの労働者確保に要
する間接費の設計変更の試行工事の運用基準」（沖
縄県土木建築部）等をご確認ください。

施工時間について、施工開始は20時からの想定とあ
りますが、終了時間については何時でしょうかご教示
ください。

　空港の運用時間外（19：30から翌8：00）での施工を
想定しています。施工の終了時間については、発注
者と調整のうえ、運用時間外の間で定めてください。

質問内容 回　　答

高圧ポンプ車・バキューム車の運搬費について、採
用単価と実際の単価に乖離がある場合又、上記施
工機械の運搬が福岡あるいは他の地域からになる場
合は、（福岡～下地島又は他の地域～下地島）変更
協議でよろしいでしょうか。

　「空港土木工事における遠隔地からの運搬費用の
積算方法等」（航空局HP）に基づき、運搬起点を選
定した理由等の証明資料を整理し、協議を行うこと。
　必要があると認められた場合は、設計変更協議の
対象とします。

滑り摩擦測定費用（施工後）と測定に使用する車両
器具の運搬費用（東京～下地島）について、変更協
議でよろしいでしょうか。

　必要と認められた場合は設計変更協議の対象とし
ます。


