
・施工条件の明示について

明 示 項 目

週休２日制適用工事 ・ 　本工事は、週休２日制適用工事である。

・ 　受注者は、週休2日の経費補正をしていることから月単位での現場閉所

に取り組むこと。

・ 　受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し

週休２日交替制工事に変更することができる。

・ 　週休２日制の実施にあたっては、四街道市水道事業及び下水道事業「週

休２日制適用工事試行要領（令和６年11月版）」に基づき行うこと。

工 程 関 係 ・ 　現場代理人は、前週（実施）、当該週・翌週（計画）を記載した週間工

程表を提出するものとする。　

・ 　本工事は、四街道市建設工事検査要綱の規定により契約した工事期間内

で工事検査室の検査を完了すること。

・ 　本工事は、原則昼間施工で行う。

用 地 関 係 ・ 　境界杭（鋲、プレートを含む）を保護し作業時にみだりに触れたりしな

いこと。

・ 　破損、移設等については、監督員等に報告し、原因者が復元等をおこな

うこと。

工 作 物 関 係 ・ 　住宅、工作物の破損等を確認した場合は記録を残しておくこと。

（着工前に自主確認調査を行った場合も同様に記録しておくこと。）

公 害 対 策 関 係 ・ 　本工事区域は、市街化区域内であるため、騒音・振動・粉塵等について

特に配慮して施工すること。

・ 　施工機械については排出ガス対策型機械を使用すること。

安 全 対 策 関 係 ・ 　交通安全施設は標準とする。

・ 　施工中は交通誘導員を配置し、歩行者及び通行車両を適正に誘導する

こと。

・ 　工事車両は、過積載及び法定速度を遵守し工事区域では、徐行運行とし

安全運転に心がけること。

・ 　作業員、交通誘導員それぞれの安全教育・訓練等の徹底を図ること。

工事用道路関係 ・ 　工事車両は、徐行運行とし、地域住民の通行を優先すること。

　

仮 設 備 関 係 ・ 　特になし

施工条件明示項目及び明示事項一覧表

　明　示　事　項



建設副産物関係 ・ 　別紙、「建設副産物特記仕様書」による。

工事支障物件等 ・ 特になし　

薬液注入関係 ・ 特になし

そ の 他 ・ 　四街道市消防本部へ工事届けを提出すること。

・ 　四街道警察署に道路使用の届けをすること。

・ 　騒音規制法、振動規制法及び四街道市公害防止条例に規定する届出をす

ること。

・ 　変更契約を伴う設計変更については、千葉県の「土木工事請負契約に係

る設計変更等ガイドライン」に沿って行うこととする。

・ 　その他必要な書類があれば速やかに提出等すること。


