
工 事 名

工 事 場 所

工 期

予 算 区 分 単　費　・ 補　助 経費区分

設計図書等貸出日時 場所

入 札 日 時 場所

入 札 保 証 金

契 約 保 証 金

工 事 カ ル テ

建 設 リ サ イ ク ル 法

前 払 金

部 分 払

契 約 書 作 成 方 法

工 事 概 要

　　　　　有　　・　　無　

入札公告文に記載のとおり

入札公告文に記載のとおり

入札公告文に記載のとおり

入札公告文に記載のとおり

*建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出義務

　(1)本工事は吉見小学校敷地内の工事であるため、児童の登下校、学校関係者の来校等に留意し、影響
がある場合には十分な安全対策を行うこと。

　(3)工事現場内及び周辺の環境美化に努めること。

現　場　説　明　書　［建設工事］
旧大里さくら児童クラブ・大里文化財整理所解体等工事

熊谷市箕輪７番地（吉見小学校敷地内）

契 約 締 結 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で

単　独　・　合　算

　　　左袋綴じ製本　　・　　黒表紙金文字製本　　・　　白表紙黒文字製本

　　別添仕様書のとおり

建 退 共
　　　　　有　　・　　無　*建設業退職金共済証紙貼付実績報告書の提出義務

工 事 カ ル テ 受 領 書 （ 写 し ） の 提 出 義 務 　　　　　有　　・　　無　

４　その他

　(1)契約書添付図面サイズはＡ１とする。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用 　　　　　有　　・　　無　

熊谷市公共工事前金払事務処理要領、及び熊谷市公共工事中間前金払事務処理要領の規定による。

　　　　　　　　　　　0 回以内

　(5)設計図書と現場状況及び施工方法に疑義が生じた場合は、文書をもって協議すること。

　(6)「熊谷市建設工事設計変更ガイドライン」に基づき協議等を行うものとする。

　(2)主任技術者は「熊谷市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領」の取扱いによる。

２　工事の実施について

　(1)施工計画書は現場状況及び工事内容を反映させ、工事着工前に監督員の承諾を得ること。

　(2)再生資源利用［促進］計画書（実施書）については、建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）により
作成し、工事登録証明書と併せて提出すること。また、法令等に基づき、再生資源利用計画・再生資源利
用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。

　(4)粉塵・騒音・振動等に対し、特段に配慮した防護対策を行うこと。

　(8)本工事は、熊谷市営繕工事における「週休２日制モデル工事 交替制（完全週休２日Ⅱ型）」の試行対
象工事である。試行要領は熊谷市総務部契約課のホームページで確認すること。

３　安全対策等

　(2)前面道路通行者等、第三者への安全対策については十分留意すること。

工 事 実 施 に 伴 う

留　　意　　事　　項

１　現場代理人等について

　(1)現場代理人は「熊谷市建設工事請負に係る現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」の取
扱いによる。

　(7)契約工期内に完成検査を実施し、工期末日に引渡しとできるように努めること。

　(3)本工事に関係する諸官庁への手続きについては、遅延なきよう受注者にて行うこと。


