
小中学校防犯カメラ更新工事　現場説明指示事項 
 

Ⅰ　工期について 
（１） 契約工期は、契約確定の日から令和８年３月２７日までとする。 
（２）工期内に工事目的物を引渡し、工期内に完成検査を受けること。 
 
Ⅱ　施工について 
（１）作業時間は、次のとおりとすること。 

①原則として平日（月～金曜日）の午前８時３０分からとし、事業課及び施設管理者並

びに監督員と十分協議し、決定すること。 
②本工事は、志木市土木工事及び設備工事における週休２日制工事試行要領の対象工事

（発注者指定型）である。 
　なお、試行要領は、志木市ホームページで確認のこと。 

（２）児童・生徒等の動線は、工事範囲と重ならないよう、努めると共に工事進捗上、同一

範囲を共用しなければならない場合は、警備員の配置など安全を確保すること。 
（３）工期中、児童・生徒等は施設を利用しているため、安全を十分に考慮して工事を進め

ること。また、必要に応じて、警備員を配置して作業をすること。 
（４）工事関係車両について 

①工事関係車両の駐車は、事業課及び施設管理者並びに監督員と協議し、指定された場所

以外に置かないこと。　 

②工事現場周辺の道路は、狭いことから通行には十分に注意するとともに、関係車両が交互

通行等しないような経路計画とすること。 

③工事関係車両の現場入場は、通学時間帯を避けること。 

（５）工事現場周辺は、住宅地域であるため騒音・振動には充分注意すること。 
（６）工事範囲内に、荷物等の支障物が残っている場合は、施工の邪魔とならないように移

動して施工すること。 
（７）新型コロナウイルス感染対策を十分に行い施工すること。 
 
Ⅲ　産業廃棄物処理について 
（１）工事施工にあたり、撤去した発生物は、分別に努め、１カ所にまとめ収集し、早急に

場外に搬出し、場内の衛生保全に努めること。 
（２）建設工事の副産物である発生土及び建設廃棄物の処理にあたっては、「建設副産物適

正処理推進要綱」（平成１４年５月３０日改正）を遵守し、適正に処理すること。 
 
 
 
 
 



Ⅳ　その他 
（１）完成図書の提出は、特記仕様書及び次のとおり、完成時に提出すること。なお、各々

内容に相違がある場合は、監督員の指示のとおりとする。 
①竣工図　　Ａ１版二つ折り製本　　　　部 
　　　　　　Ａ１版Ａ４折り製本　　　　部 
　　　　　　Ａ３版二つ折り製本　　　３部 

②写　真　　工事写真　　　　　　　　１部 
※施工前・中･後が対比できるように撮影し、整理すること。 

③電子データ　　工事写真は、上記の提出図書とは別に当該の電子データをＣＤ－ＲＯＭで

提出すること。 
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