

契約番号 4-08-02347

案件名称 令和8年度 新規発電所地点地質調査業務 (-)小沢川 飯田市上村程野

発注機関 南信発電管理事務所 南信発電管理事務所

No	質問	回答	備考
1	＊ ＊地質・土質調査費＊ ＊ 頁0-0006において、安全費が計上されています。 安全費の算出に用いる「直接調査費」については、「設計業務等標準積算基準書」2-1-5の積算方法によれば、直接経費(「電子成果品作成費」および「地盤情報データベース登録検定費」)を含めずに算出するものと理解しておりますが、今回の安全費についても、この方法を採用しておりますでしょうか。	安全費の算出に用いる直接調査費に「電子成果品作成費」及び「地盤情報データベース登録検定費」は含まれません。	
2	履行期間について、降雪や積雪などの悪天候により現場作業の継続が困難となった場合、設計変更および工期の延長(変更)の対象となりますでしょうか。また、工期の延長について年度繰り越しの予定はありませんでしょうか。	調査規模が小さいため、履行期間内に調査可能と考えております。履行期間の延長及び年度繰り越しの予定はありません。	
3	金抜設計書 地質・土質調査費 頁0-0006 間接調査費 安全費(率0.045) 安全費(率計算)の対象額は**直接調査費**から直接経費(電子成果品作成費及び国土地盤情報データベース検定費の合計額)を除外した金額でよろしいでしょうか。ご教授ください。	回答1を参照して下さい。	