

建設工事に伴う業務委託 の発注見通し (令和8年度7月修正分)

この冊子は、既に公表しております「建設工事に伴う業務委託の発注見通し（令和8年度予算分）※令和8年度に『さいたま市』（水道局発注案件を除く。）が発注する予定価格が200万円を超える建設工事に伴う業務委託の発注見通し」の修正箇所を反映したものです。

なお、ここに掲載してある事項は、令和8年7月29日現在の見通しであるため、既に発注がされている場合、実際に発注する業務委託と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない業務委託が発注される場合があります。

令和8年7月29日
さいたま市

目 次

業務発注課・所		件数	頁番号
1	総務局危機管理部防災課	1	1
2	スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室	1	2
3	保健衛生局保健部地域医療課	1	3
4	福祉局長寿応援部高齢福祉課	2	4
5	経済局農業政策部農業環境整備課	2	5
6	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	2	6
7	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	2	7
8	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	9	8
9	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	1	9
10	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	2	10
11	建設局営繕部公共建築課	10	11
12	建設局営繕部教育施設建築課	40	12～14
13	建設局営繕部教育施設設備課	2	15
14	建設局北部建設事務所道路安全対策課	17	16～17
15	建設局北部建設事務所道路建設課	9	18

	業務発注課・所	件数	頁番号
16	建設局北部建設事務所道路維持課	10	19
17	建設局北部建設事務所河川整備課	4	20
18	建設局北部建設事務所下水道管理課	1	21
19	建設局北部建設事務所下水道再整備課	8	22
20	建設局北部建設事務所下水道建設課	11	23
21	建設局南部建設事務所道路安全対策課	10	24
22	建設局南部建設事務所道路建設課	6	25
23	建設局南部建設事務所道路維持課	11	26
24	建設局南部建設事務所河川整備課	5	27
25	建設局南部建設事務所下水道管理課	1	28
26	建設局南部建設事務所下水道再整備課	14	29
27	建設局南部建設事務所下水道建設課	9	30
28	消防局総務部消防施設課	1	31
全 28 課・所		192 件	全31頁

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初・7月 修正	総務局危機管理部防災課	一般競争	建設コンサル タント	同報系防災行政無線屋外拡声子局更新 実施設計業務	さいたま市大宮区天沼町1-893外 西区塚本町2-152外	同報系防災行政無線子局更新に伴う実施設 計業務	約9.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月 修正	スポーツ文化局スポーツ部ス ポーツ政策室	指名競争	建設コンサル タント	JCHOさいたま北部医療センター跡地利 活用事業地周辺道路詳細設計等業務	さいたま市北区盆栽町地内453番 地外	道路詳細設計、現地測量、路線測量一式	約5.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.5	月入札	変更	
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	保健衛生局保健部地域医療課	一般競争	建築関連コンサルタント	さいたま市民医療センター空調設備等改修実施設計業務	さいたま市西区大字島根299番地1外	さいたま市民医療センターの空調及び給湯配管更新に係る設備設計(実施設計)	約15.0ヵ月	2026.4 2026.8	月公告、	2026.5 2026.9	月入札	変更	継続事業
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初・7月修正	福祉局長寿応援部高齢福祉課	指名競争	測量	(仮称)健康福祉センター東楽園附属グラウンド整備に伴う測量業務 さいたま市老人福祉センター東楽園跡地測量業務	さいたま市見沼区膝子見沼区膝子1151番地1 さいたま市見沼区大字膝子1151番地1	~~測量業務一式(現況測量及び用地測量)※ 敷地面積:約6,000㎡~~ 基準点測量一式 現地測量一式 路線測量一式 用地測量一式 境界確定協議業務一式 打合せ一式	約8.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.5	月入札	変更	
2	当初・7月修正	福祉局長寿応援部高齢福祉課	一般競争	建設コンサルタント	(仮称)健康福祉センター東楽園附属グラウンド基本・実施設計業務 さいたま市健康福祉センター東楽園附属グラウンド基本・実施設計業務	さいたま市見沼区膝子見沼区膝子1151番地1 さいたま市見沼区大字膝子1151番地1	基本・実施設計一式 地質調査 ※敷地面積:約6,000㎡ 基本設計業務一式 実施設計業務一式	約15.0ヵ月 約16.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.5	月入札	変更	継続事業
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月 修正	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	測量 建設コンサルタント	岩槻区長官地区用水路測量設計業務(武徳川)	さいたま市岩槻区大字長官地内	水路詳細設計 1式、用地測量 1式、路線測量 1式	約7.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6 2026.7	月入札	変更	
2	当初・7月 修正	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	測量	岩槻区野孫地区用排水路測量設計業務(末田161)	さいたま市岩槻区大字野孫地内	水路詳細設計 1式、用地測量 1式、路線測量 1式	約7.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6 2026.7	月入札	変更	
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月 修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	建設コンサル タント	三橋6丁目南公園トイレ改修実施設計業務	さいたま市西区三橋6丁目地内	実施設計業務1式	約9.0ヵ月	2026.5	月公告、	~~2026.5~~ 2026.6	月入札	変更	
2	当初・7月 修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	建築関連コン サルタント	岩槻文化公園体育館空調施設新設実施設計業務	さいたま市岩槻区大字村国地内	実施設計業務1式	~~約10.0ヵ月~~ 約8.0ヵ月	~~2026.4~~ 2026.5	月公告、	2026.5	月入札	変更	
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月 修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	与野中央公園調節池付帯工実施設計業務	さいたま市中央区鈴谷9丁目地内	実施設計業務 1式	約10.0ヵ月	~~2026.4~~ 2026.5	月公告、	~~2026.4~~ 2026.5	月入札	変更	
2	当初・7月 修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	公園施設改修実施設計業務(南R8-1)	さいたま市南区別所7丁目地内外 ~~さいたま市南区辻2丁目地内外~~	実施設計業務 1式	~~約10.0ヵ月~~ 約8.0ヵ月	~~2026.4~~ 2026.6	月公告、	~~2026.4~~ 2026.7	月入札	変更	
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	指扇土地区画整理事業 ~~区画道路・雨水管実施設計業務~~ 道路・雨水実施設計外業務(R8)	さいたま市西区大字指扇地内	道路詳細設計、雨水管実施設計、関係機関協議一式	約6.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
2	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	岩槻駅西口土地区画整理事業 境堀排水路詳細設計業務(R8)	さいたま市岩槻区大字加倉地内	排水路実施設計、関係機関協議一式	約6.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
3	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	一般競争 指名競争	建設コンサルタント	浦和東部第一特定土地区画整理事業 道路詳細設計等業務(R8)	さいたま市緑区大字中野田地内	道路詳細設計、路線測量、関係機関協議一式	約6.0ヵ月 約8.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
4	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	一般競争 指名競争	建設コンサルタント	大門下野田特定土地区画整理事業 道路詳細設計等業務(R8)	さいたま市緑区大字下野田地内	道路詳細設計、路線測量、関係機関協議一式	約6.0ヵ月 約8.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
5	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	東浦和第三土地区画整理事業 道路詳細設計業務(R8-1)	さいたま市緑区大字中尾地内	道路詳細設計、路線測量、関係機関協議一式	約6.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
6	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	東浦和第三土地区画整理事業 99街区整地実施設計業務	さいたま市南区大字広ヶ谷戸地内	整地実施設計一式	約4.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
7	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	指名競争	建設コンサルタント	南与野駅西口土地区画整理事業 道路実施設計業務	さいたま市中央区鈴谷2丁目地内	道路詳細設計、関係機関協議一式	約6.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
8	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	与野駅西口土地区画整理事業 道路雨水函渠詳細設計業務(R8)	さいたま市中央区大字下落合地内	道路雨水函渠詳細設計、 ~~関係機関協議一式~~	約6.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
9	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	一般競争	建設コンサルタント	与野本町駅西口駅前広場詳細設計業務	さいたま市中央区本町東2丁目地内 外	道路詳細設計、建築確認申請業務、関係機関協議一式	約9.0ヵ月 約10.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月 修正	都市局まちづくり推進部浦和 東部まちづくり事務所	一般競争	地質調査	大門下野田特定土地区画整理事業 軟弱 地盤解析等業務(R8)	さいたま市緑区大字大門地内	地質調査一式 軟弱地盤解析一式 地盤改 良修正設計一式	約8.0ヵ月	2026.7 2026.6	月公告、	2026.8 2026.7	月入札	変更	
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	指名競争	建設コンサルタント	(仮称)河童ぶち公園詳細設計業務	さいたま市桜区西堀10丁目地内	公園詳細設計 1式	約7.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.7	月入札	変更	
2	7月修正	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	指名競争	建設コンサルタント	南与野駅西口土地区画整理事業 本町通り線外道路詳細修正設計業務	さいたま市中央区鈴谷2丁目地内外	道路詳細修正設計 一式	約8.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	新規	
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	指名競争 一般競争	建築関連コンサルタント	大和田保育園・東大宮保育園解体工事実施設計業務	さいたま市見沼区大和田町1丁目1230番地92外	大和田保育園・東大宮保育園の解体工事に係る設計業務を行う。	約5.0ヵ月 約6.0ヵ月	2026.4 2026.5	月公告、	2026.5 2026.6	月入札	変更	
2	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	東大宮保育園解体工事実施設計業務	さいたま市見沼区丸ヶ崎町13番地13	東大宮保育園の解体工事に係る設計業務を行う。	約5.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	削除	
3	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	一般競争 指名競争	建築関連コンサルタント	さいたま市職業訓練センター校舎外壁及び屋上防水改修工事実施設計業務	さいたま市西区大字西遊馬1338番地13外	さいたま市職業訓練センター校舎の外壁及び屋上防水改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月 約7.8ヵ月	2026.6 2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	未契約繰越
4	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	浦和斎場屋上・外壁防水工事実施設計業務	さいたま市桜区大字下大久保1523番地1	浦和斎場の屋上・外壁防水改修工事に係る実施設計業務を行う。	約9.0ヵ月 約8.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	未契約繰越
5	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	谷田第2分団車庫・岸分団車庫建替工事基本・実施設計業務	さいたま市南区大字広ヶ谷戸7番1外	谷田第2分団車庫・岸分団車庫建替整備事業に係る基本・実施設計業務を行う。	約14.0ヵ月 約11.0ヵ月	2026.4 2026.6	月公告、	2026.5 2026.6	月入札	変更	継続事業
6	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	指名競争	地質調査	谷田第2分団車庫建替工事地質調査業務	さいたま市南区大字広ヶ谷戸7番1	谷田第2分団車庫建替整備事業に係る地質調査業務を行う。	約5.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札	変更	
7	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	岸分団車庫建替工事基本・実施設計業務	さいたま市浦和区岸町4丁目107番1	岸分団車庫建替整備事業に係る基本・実施設計業務を行う。	約14.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.5	月入札	削除	継続事業
8	当初	建設局営繕部公共建築課	指名競争	地質調査	岸分団車庫建替工事地質調査業務	さいたま市浦和区岸町4丁目107番1	岸分団車庫建替整備事業に係る地質調査業務を行う。	約5.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札		
9	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	記念総合体育館中規模修繕工事実施設計業務	さいたま市桜区道場4丁目3番1号	記念総合体育館の中規模修繕に係る実施設計業務を行う。	約15.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	継続事業
10	当初・7月修正	建設局営繕部公共建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	春野保育園中規模修繕工事予防保全修正設計業務	さいたま市見沼区春野1丁目7番1号	春野保育園の中規模修繕に係る修正設計業務を行う。	約13.0ヵ月 約11.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6	月入札	変更	継続事業
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	三室公民館・三室支所(建築昭和47年、延床正設計及びエレベーター設置工事実施設計業務	さいたま市緑区大字三室1946番地5	三室公民館・三室支所(建築昭和47年、延床9950.43㎡、RC造、地上3階建)の中規模修繕工事に係る修正設計及びエレベーター設置工事に係る実施設計業務を行う。	約9.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札		
2	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	常盤小学校便所改修工事実施設計業務(No. 8と合同)	さいたま市浦和区常盤9丁目30番9号	常盤小学校12棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
3	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立宮原小学校外1校便所改修工事実施設計業務	さいたま市北区宮原町4丁目102番地6外	宮原小学校5-1、-2棟及び11棟、29棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。、大砂土小学校4棟及び5棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
4	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	大砂土小学校便所改修工事実施設計業務(No. 3と合同)	さいたま市北区本郷町1番地	大砂土小学校4棟及び5棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
5	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	大砂土東小学校便所改修工事実施設計業務(No. 36と合同)	さいたま市見沼区大和田町2丁目998番地	大砂土東小学校1-3棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
6	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立片柳小学校便所改修工事実施設計修正業務	さいたま市見沼区大字東新井244番地1	片柳小学校2-1棟及び9-2棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
7	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	七里小学校便所改修工事実施設計業務(No. 33と合同)	さいたま市見沼区大字東宮下312番地	七里小学校2-1棟及び3-2棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
8	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立下落合小学校外1校便所改修工事実施設計業務	さいたま市中央区上落合1丁目7番33号外	下落合小学校1-1棟及び2棟、常盤小学校12棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
9	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	太田小学校便所改修工事実施設計業務(No. 35と合同)	さいたま市岩槻区仲町1丁目17番3号	太田小学校6棟及び14棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
10	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	東岩槻小学校便所改修工事実施設計業務(No. 36と合同)	さいたま市岩槻区諏訪2丁目6番地4	東岩槻小学校8棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
11	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	常盤中学校便所改修工事実施設計業務(No. 13と合同)	さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目1番9号	常盤中学校17-1棟、32棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
12	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	原山中学校便所改修工事実施設計業務(No. 13と合同)	さいたま市緑区太田窪1丁目10番22号	原山中学校20-2棟及び27棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
13	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立大谷場中学校外2校便所改修工事実施設計業務	さいたま市南区大谷場2丁目13番54号外	大谷場中学校24棟及び25-1棟、常盤中学校17-1棟、32棟、原山中学校20-2棟及び27棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
14	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	桜木中学校便所改修工事実施設計業務(No. 38と合同)	さいたま市大宮区桜木町4丁目219番地	桜木中学校33棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
15	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	春里中学校便所改修工事実施設計業務(No. 16と合同)	さいたま市見沼区大字小深作268番地19	春里中学校16-1棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
16	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立与野東中学校外2校便所改修工事実施設計業務	さいたま市中央区下落合3丁目21番10号外	与野東中学校4－1棟及び5棟、与野南中学校14棟及び22棟、春里中学校16－1棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
17	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	与野南中学校便所改修工事実施設計業務(No. 16と合同)	さいたま市中央区大戸2丁目6番25号	与野南中学校14棟及び22棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
18	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立大宮北高等学校便所改修工事実施設計業務	さいたま市北区奈良町91番地1	大宮北高等学校18棟、28棟及び屋外の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
19	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争 一般競争	建築関連コンサルタント	大宮東小学校外2校外壁改修・屋上防水・外壁改修等工事実施設計業務	さいたま市大宮区堀の内町3丁目145番地外	大宮東小学校13－1、13－2及び14棟、与野八幡小学校2－1棟(屋内運動場)、2－2棟の屋上防水・外壁改修工事、つばさ小学校屋内運動場の外部改修に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
20	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	与野八幡小学校屋内運動場屋上防水・外壁改修工事実施設計業務(No. 19と合同)	さいたま市中央区本町東5丁目23番14号	与野八幡小学校2－1棟(屋内運動場)の屋上防水・外壁改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
21	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争 一般競争	建築関連コンサルタント	大久保中学校外2校屋上防水・外壁改修等工事実施設計業務	さいたま市桜区大字五関282番地外	大久保中学校1、12棟の外壁及び校舎窓枠改修、城北中学校2、11棟、第二東中学校体育館の外壁改修・屋上防水に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
22	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	太田小学校屋内運動場改修工事実施設計業務(No. 35と合同)	さいたま市岩槻区仲町1丁目17番3号	太田小学校12棟(屋内運動場)の室内床、天井の改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
23	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	つばさ小学校屋内運動場外部改修工事実施設計業務(No. 19と合同)	さいたま市北区宮原町3丁目902番地4	つばさ小学校屋内運動場の外部改修に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
24	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	城北中学校外壁改修・屋上防水工事実施設計業務(No. 21と合同)	さいたま市岩槻区大字本宿392番地1	城北中学校2、11棟の外壁改修・屋上防水に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
25	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争 一般競争	建築関連コンサルタント	大久保東小学校外2校屋上防水・外壁改修等工事実施設計業務	さいたま市桜区大字大久保領家331番地外	大久保東小学校7、8、25、34棟、新開小学校15棟、南浦和小学校24－1棟の屋上防水・外壁改修に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
26	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	西原小学校屋内運動場外部改修工事実施設計業務(No. 29と合同)	さいたま市岩槻区西原6番25号	西原小学校屋内運動場外部改修に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
27	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	第二東中学校体育館屋上防水・外壁改修工事実施設計業務(No. 21と合同)	さいたま市大宮区天沼町1丁目760番地	第二東中学校体育館の屋上防水・外壁改修に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
28	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	上里小学校屋内運動場外部改修工事実施設計業務(No. 29と合同)	さいたま市岩槻区上里2丁目2番地	上里小学校屋内運動場外部改修に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
29	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争 一般競争	建築関連コンサルタント	木崎小学校外2校屋上防水・外壁改修等工事実施設計業務	さいたま市浦和区領家4丁目19番4号外	木崎小学校17、32棟の屋上防水・外壁改修、西原小学校及び上里小学校屋内運動場外部改修に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
30	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	新開小学校屋上防水・外壁改修工事実施設計業務(No. 25と合同)	さいたま市桜区新開2丁目18番1号	新開小学校15棟の外壁改修・屋上防水に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
31	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	南浦和小学校屋上防水・外壁改修工事実施設計業務(No. 25と合同)	さいたま市南区白幡1丁目1番20号	南浦和小学校24-1棟の屋上防水・外壁改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
32	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	見沼小学校屋上防水・外壁改修(予防保全)工事実施設計業務(No. 33と合同)	さいたま市見沼区東大宮2丁目45番地	見沼小学校の維持改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
33	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	七里小学校外1校屋上防水・外壁改修(予防保全)等工事実施設計業務	さいたま市見沼区大字東宮下312番地外	七里小学校、見沼小学校の維持改修工事に係る実施設計業務を行う。及び七里小学校2-1棟及び3-2棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
34	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	辻小学校外1校屋上防水・外壁改修(予防保全)等工事実施設計業務	さいたま市南区辻6丁目3番28号外	辻小学校、土合小学校の維持改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6	月入札	変更	
35	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	太田小学校屋上防水・外壁改修(予防保全)等工事実施設計業務	さいたま市岩槻区仲町1丁目17番3号	太田小学校の維持改修工事、6棟及び14棟の便所改修工事、12棟(屋内運動場)の室内床、天井の改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5 2026.4	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
36	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	大砂土東小学校外1校屋上防水・外壁改修(予防保全)等工事実施設計業務	さいたま市見沼区大和田町2丁目998番地外	大砂土東小学校の維持改修工事、1-3棟の便所改修工事、東岩槻小学校8棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
37	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	土合小学校屋上防水・外壁改修(予防保全)工事実施設計業務(No. 34と合同)	さいたま市桜区西堀7丁目21番1号	土合小学校の維持改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
38	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	桜木中学校屋上防水・外壁改修(予防保全)等工事実施設計業務	さいたま市大宮区桜木町4丁目219番地	桜木中学校の維持改修工事、33棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6 2026.5	月入札	変更	
39	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	土合中学校屋上防水・外壁改修(予防保全)工事実施設計業務(No. 40と合同)	さいたま市桜区町谷1丁目19番1号	土合中学校の維持改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
40	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	植竹中学校外1校屋上防水・外壁改修(予防保全)等工事実施設計業務	さいたま市北区土呂町352番地外	植竹中学校、土合中学校の維持改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6	月入札	変更	
41										月公告、		月入札		
42										月公告、		月入札		
43										月公告、		月入札		
44										月公告、		月入札		
45										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初	建設局営繕部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	大谷中学校受水槽更新工事実施設計業務	さいたま市見沼区大字大谷1634番地2	大谷中学校受水槽更新工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札		
2	当初・7月修正	建設局営繕部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	海老沼小学校高架水槽更新給水設備改修工事実施設計業務	さいたま市見沼区大字東新井710番地5	海老沼小学校高架水槽更新を撤去し、加圧給水方式に改修する工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月 約6.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.7	月入札	変更	
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	中橋外23橋補修設計業務	さいたま市北区奈良町地内外	橋梁補修設計	約9.0ヵ月 約8.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6 2026.7	月入札	変更	
2	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	山下橋外1橋補修設計業務	さいたま市見沼区加田屋新田地内外	橋梁補修設計	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	削除	
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	田原橋取付部詳細設計	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内外	歩道・護岸詳細設計	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.7 2026.8	月入札	変更	
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	田原橋架替に伴う復元測量業務	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内外	復元測量0.23ha	約6.0ヵ月	2026.6 2026.4	月公告、	2026.7 2026.5	月入札	変更	
5	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道31944号線)	さいたま市西区大字指扇領別所地内	延長25m 面積0.02ha	約7.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
6	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道30267号線)	さいたま市北区東大成町2丁目地内	延長142m 面積0.24ha	約7.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
7	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道11480号線)	さいたま市見沼区大字蓮沼地内	延長41m 面積0.03ha	約7.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
8	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道11335号線)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	延長70m 面積0.04ha	約7.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
9	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道41173号線)	さいたま市西区大字西遊馬地内	延長59m 面積0.16ha	約7.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
10	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R8－1)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
11	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R8－2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
12	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R8－3)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
13	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R8－4)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
14	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R8－5)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
15	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	交通安全施設測量設計業務(北建道安単契R8－2)	さいたま市北部建設事務所管内	測量設計業務1式	約6.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札		単価契約

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
16	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	測量	復元測量業務(R8北建道安)	さいたま市北部建設事務所管内	測量業務1式	約8.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札		
17	7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	道路詳細設計業務(主要地方道大宮停車場線・R8宮町工区)	さいたま市大宮区宮町2丁目地内外	延長0.18km	約6.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札	新規	
18										月公告、		月入札		
19										月公告、		月入札		
20										月公告、		月入札		
21										月公告、		月入札		
22										月公告、		月入札		
23										月公告、		月入札		
24										月公告、		月入札		
25										月公告、		月入札		
26										月公告、		月入札		
27										月公告、		月入札		
28										月公告、		月入札		
29										月公告、		月入札		
30										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	主要地方道さいたま春日部線岩槻橋橋梁詳細修正設計(R8)(2債)	さいたま市岩槻区南平野3丁目地内外	橋梁修正設計 1式	約12.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6 2026.7	月入札	変更	債務負担行為
2	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	岩槻駅西口駅前通り線道路詳細設計業務(R8)	さいたま市岩槻区西町2丁目地内外	道路詳細設計 1式	約6.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	削除	
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	岩槻中央通り線市宿工区道路詳細設計業務(R8)	さいたま市岩槻区本町2丁目地内外	道路詳細設計 1式	約6.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	大宮岩槻線芝川工区電線共同溝詳細修正設計業務(R8)	さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内外	電線共同溝詳細修正設計 1式	約7.0ヵ月	2026.5 2026.8	月公告、	2026.6 2026.9	月入札	変更	
5	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	大宮岩槻線大和田工区道路詳細修正設計業務(R8)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	道路詳細修正設計・施工展開検討 1式	約8.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
6	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	大宮岩槻線大和田工区電線共同溝詳細修正設計業務(R8)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	電線共同溝詳細修正設計 1式	約6.0ヵ月	2026.8	月公告、	2026.9	月入札		
7	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	測量	産業道路天沼工区復元測量業務(R8)	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内外	復元測量 1式	約8.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
8	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	三橋中央通線三橋2工区電線共同溝詳細設計業務(R8)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内外	電線共同溝詳細設計 1式	約8.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6 2026.7	月入札	変更	
9	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	三橋中央通線三橋工区道路詳細修正設計業務(R8)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内外	道路詳細修正業務(残地部) 1式	約6.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(北部単契R8-西)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
2	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(北部単契R8-東)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	建築関連コンサルタント	道路用昇降機改修設計業務(北R8)	さいたま市北区土呂町2丁目地内 ~~外~~	道路用昇降機改修設計1式	~~約6.0ヵ月~~ 約7.5ヵ月	~~2026.7~~ 2026.6	月公告、	~~2026.8~~ 2026.6	月入札	変更	
4	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R8-1)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
5	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R8-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
6	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R8-3)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
7	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R8-4)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
8	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R8-5)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区北部)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
9	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R8-6)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区南部)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
10	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	建設コンサルタント	道路排水検討業務(北部R8)	さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内	管きょ設計 1式	~~約7.0ヵ月~~ 約6.0ヵ月	~~2026.7~~ 2026.9	月公告、	~~2026.8~~ 2026.10	月入札	変更	
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月 修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	金重排水路実施設計業務(北河R8)	さいたま市岩槻区大字掛地内外	水路施設詳細設計 一式	約10.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.5 2026.8	月公告、	2026.6 2026.9	月入札	変更	
2	当初・7月 修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	排水路詳細設計業務(北河R8)	さいたま市岩槻区大字 ~~徳力馬込~~ 地内 ~~外~~	水路施設詳細設計 一式	約5.0ヵ月	2026.9	月公告、	2026.10	月入札	変更	
3	当初・7月 修正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	準用河川新川旧河道詳細設計業務(北河R8)	さいたま市西区大字二ツ宮地内	水路施設詳細設計 一式	約6.0ヵ月 約5.0ヵ月	2026.9	月公告、	2026.10	月入札	変更	
4	当初・7月 修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	東徳力調節池詳細設計業務(北河R8)(2債)	さいたま市岩槻区大字徳力地内	ポンプ施設詳細設計 一式	約10.0ヵ月	2026.9 2026.11	月公告、	2026.10 2026.12	月入札	変更	債務負担行為
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	建設コンサルタント	下水道緊急実施設計業務(単契北管-R8-S411)	さいたま市北部建設事務所管内	単価契約による下水道緊急工事に伴う設計業務一式	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札		単価契約
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(北再-R8-501)	さいたま市北区奈良町外	改築実施設計 管更生4000m 布設替1000m 取付管調査 100箇所	約8.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.7 2026.8	月入札	変更	
2	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(北再-R8-502)	さいたま市大宮区桜木町1丁目外	改築実施設計 管更生1600m 布設替400m 取付管調査 50箇所	約8.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.7 2026.8	月入札	変更	
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(北再-R8-503)	さいたま市北部建設事務所管内	改築実施設計 管更生7470m 布設替830m 取付管調査 200箇所	約8.0ヵ月	2026.6 2026.7	月公告、	2026.7 2026.8	月入札	変更	
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R8-551)	さいたま市北区宮原町3丁目地内外	耐震実施設計、管更生947m635m マンホールと管きよの接続部の耐震化 44箇所124箇所 取付管調査 20箇所10箇所	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7 2026.6	月入札	変更	
5	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R8-552)	さいたま市北区植竹町1丁目外	耐震実施設計、管更生438m1241m マンホールと管きよの接続部の耐震化 82箇所 取付管調査 20 144箇所 水準測量 1.2km	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7 2026.6	月入札	変更	
6	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R8-553)	さいたま市北区日進町1丁目外	耐震実施設計、管更生664m1316m 布設替90m マンホールと管きよの接続部の耐震化 404箇所54箇所 取付管調査 20箇所61箇所 水準測量 1.4km	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7 2026.6	月入札	変更	
7	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R8-554)	さいたま市岩槻区城南2丁目外	耐震実施設計、管更生554m 129m マンホールと管きよの接続部の耐震化 105箇所91箇所 取付管調査 20箇所 2箇所 水準測量 0.1km	約8.0ヵ月	2026.6 2026.5	月公告、	2026.7 2026.6	月入札	変更	
8	当初	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R8-555)	さいたま市北区宮原町1丁目外	耐震実施設計、管更生916m マンホールと管きよの接続部の耐震化 126箇所 取付管調査 20箇所	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建－R8－122)	さいたま市見沼区島町地内	実施設計業務	約7.0ヵ月	~~2026.8~~ 2026.7	月公告、	~~2026.9~~ 2026.8	月入札	変更	
2	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建－R8－125)	さいたま市見沼区大字小深作地内	実施設計業務	~~約8.0ヵ月~~ 約7.0ヵ月	~~2026.7~~ 2026.8	月公告、	~~2026.8~~ 2026.9	月入札	変更	
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(北建－R8－322)	さいたま市見沼区大字小深作地内	地質調査一式	~~約8.0ヵ月~~ 約7.0ヵ月	~~2026.7~~ 2026.8	月公告、	~~2026.8~~ 2026.9	月入札	変更	
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建－R8－101)	さいたま市見沼区大字小深作地内	実施設計業務	~~約8.0ヵ月~~ 約7.0ヵ月	~~2026.7~~ 2026.8	月公告、	~~2026.8~~ 2026.9	月入札	変更	
5	7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(北建－R8－304)	さいたま市北区今羽町地内	地質調査一式	約6.0ヵ月	2026.9	月公告、	2026.10	月入札	新規	
6	7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務(北建－R8－852)	さいたま市大宮区三橋1丁目地内	詳細設計業務	約6.0ヵ月	2026.8	月公告、	2026.9	月入札	新規	
7	7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建－R8－126)	さいたま市見沼区大字小深作地内	実施設計業務	約8.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札	新規	
8	7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(北建－R8－301)	さいたま市岩槻区東岩槻4丁目地内	地質調査一式	約6.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札	新規	
9	7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務(北建－R8－801)	さいたま市西区三橋5丁目地内	詳細設計業務	約6.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札	新規	
10	7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建－R8－103)	さいたま市西区大字指扇地内	実施設計業務	約6.0ヵ月	2026.8	月公告、	2026.9	月入札	新規	
11	7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務(北建－R8－802)	さいたま市北区奈良町地内	詳細設計業務	約5.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札	新規	
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業主事に伴う測量業務(南建道安単契R8-1南建道安単契R8)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による暮らしの道路工事に伴う測量業務一式	約12.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札	変更	単価契約
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	道路照明施設等詳細修正設計業務(市道F469号線外2路線)	さいたま市南区根岸1丁目地内外	設計延長570m	約9.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争 指名競争	建設コンサルタント	歩道詳細修正設計業務(市道A177号線)	さいたま市桜区大字塚本地内	設計延長50m	約9.0ヵ月 約8.0ヵ月	2026.5 2026.6	月公告、	2026.6 2026.7	月入札	変更	
4	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	交通安全施設整備工事に伴う測量業務(南建道安単契R8-2)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による交通安全施設整備工事に伴う測量業務一式	約8.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札		単価契約
5	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	交通安全施設整備工事に伴う測量業務(南建道安単契R9-1)(ゼロ償)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による交通安全施設整備工事に伴う測量業務一式	約11.0ヵ月	2027.1	月公告、	2027.2	月入札		単価契約・債務負担行為
6	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	D-48号橋外4橋補修設計業務	さいたま市南区辻7丁目地内外	橋梁補修設計5橋	約7.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札		
7	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	寺山陸橋(跨線部)外1橋補修設計業務	さいたま市緑区美園1丁目地内外	橋梁補修設計2橋	約7.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札		
8	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	太田窪陸橋外3橋補修設計業務	さいたま市南区太田窪5丁目地内外	橋梁補修設計4橋	約9.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
9	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	常盤第二跨線人道橋外2橋補修設計業務	さいたま市浦和区常盤6丁目地内外	橋梁補修設計3橋	約9.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
10	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	念仏橋下部工撤去修正設計業務	さいたま市緑区大崎地内外	橋梁撤去修正設計1橋	約7.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	一般国道463号越谷浦和バイパス道路修正設計業務(R8)	さいたま市緑区大字大門地内	延長1290m 道路詳細修正設計1式	約11.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.5	月入札	削除	
2	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	元町三室線三室工区道路詳細設計業務(R8)(2箇)	さいたま市緑区大字三室地内外	延長860m 道路詳細設計1式	約15.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札		債務負担行為
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	産業道路原山工区外道路詳細設計業務(R8)	さいたま市緑区原山1丁目地内外	延長240m 道路詳細設計1式	約8.0ヵ月 約6.0ヵ月	2026.7 2026.9	月公告、	2026.8 2026.10	月入札	変更	
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	産業道路原山2工区雨水貯留施設詳細設計業務(R8)	さいたま市緑区太田窪1丁目地内 さいたま市緑区原山1丁目地内	延長82m 雨水貯留施設詳細設計1式	約8.0ヵ月	2026.7 2026.6	月公告、	2026.8 2026.6	月入札	変更	
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	本町通り線(鈴谷2工区)電線共同溝詳細設計業務(R8)	さいたま市中央区鈴谷4丁目地内	延長410m 電線共同溝詳細設計1式	約8.0ヵ月	2026.7 2026.6	月公告、	2026.8 2026.6	月入札	変更	
6	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	道場三室線(栄和工区)道路詳細設計業務(R8)	さいたま市桜区栄和1丁目地内外	延長1160m 道路詳細設計1式	約9.0ヵ月 約6.0ヵ月	2026.6 2026.9	月公告、	2026.7 2026.10	月入札	変更	
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	建築関連コンサルタント	北浦和地下道屋根修繕設計業務	さいたま市浦和区北浦和4丁目地内外	地下道屋根修繕設計業務 1式	約7.0ヵ月	2026.8	月公告、	2026.8	月入札		
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	建築関連コンサルタント	道路用昇降機改修設計業務(南R8)	さいたま市浦和区北浦和3丁目地内外	エスカレーター改修設計業務 1式	約7.0ヵ月	~~2026.8~~ 2026.6	月公告、	~~2026.8~~ 2026.6	月入札	変更	
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	建設コンサルタント 地質調査	市道N-368号線に伴う詳細設計地質調査業務	さいたま市緑区大字大崎地内	詳細設計地質調査業務 1式	約8.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札	変更	
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	建設コンサルタント 地質調査	市道F-35号線に伴う詳細設計地質調査業務	さいたま市南区白幡2丁目地内	詳細設計地質調査業務 1式	約8.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札	変更	
5	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(南部単契R8-1)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務一式	約10.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
6	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(南部単契R8-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務一式	約10.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
7	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(南部単契R8-3)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務一式	約5.0ヵ月	2026.10	月公告、	2026.11	月入札		単価契約
8	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(南部単契R8-1)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務一式	約6.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
9	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(南部単契R8-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務一式	約6.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.4	月入札		単価契約
10	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(南部単契R8-3)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務一式	約6.0ヵ月	2026.9	月公告、	2026.10	月入札		単価契約
11	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(南部単契R8-4)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務一式	約6.0ヵ月	2026.9	月公告、	2026.10	月入札		単価契約
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	道の下排水路整備詳細設計業務(南河R8)(2債)	さいたま市桜区大字下大久保地内外	詳細設計業務一式(排水計算 基礎検討 耐震検討 起工積算概算工事費算出 他)延長775m	約12.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	債務負担行為
2	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	見沼田んぼ横断管更新詳細設計業務(南河R8)(2債)	さいたま市緑区大字三浦地内外	詳細設計業務一式(排水路計画 横断部基本構造物設計 横断部類似構造物設計 起工積算他)道路横断6箇所	約12.0ヵ月	2026.10	月公告、	2026.11	月入札		債務負担行為
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	作田排水路更新詳細設計業務(南河R8)(2債)	さいたま市桜区大字大久保領家地内外	詳細設計業務一式(補修設計他)延長473m	約12.0ヵ月	2026.10	月公告、	2026.11	月入札	削除	債務負担行為
4	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	樋門設備更新詳細設計業務(南河R8)(2債)	さいたま市桜区大字大久保領家地内外	詳細設計業務一式 2設備	約12.0ヵ月	2026.10	月公告、	2026.11	月入札		債務負担行為
5	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	BA－31排水路外詳細設計業務(南河R8)	さいたま市桜区新開3丁目地内	詳細設計業務一式(排水路設計 起工積算他)延長435m	約7.0ヵ月	2026.7	月公告、	2026.8	月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月 修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	建設コンサルタント	下水道緊急実施設計業務(単契南管－R8－S111)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による下水道緊急工事に伴う設計業務一式	約5.0ヵ月 約9.0ヵ月	2026.9 2026.4	月公告、	2026.9 2026.5	月入札	変更	単価契約
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再—R8—501)	さいたま市浦和区本太1丁目地内外	特別重点調査(浦和区)改築実施:3500m ~~821.9m~~	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	変更	
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再—R8—502)	さいたま市中央区本町東6丁目地内外 ~~外南区白幡2丁目地内外~~	特別重点調査(中央区南区)改築実施:3500 ~~m417.0m~~	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	変更	
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再—R8—503)	さいたま市南区別所1丁目地内外	特別重点調査(南区)改築実施:3500m	約8.0ヵ月	~~2026.6~~	月公告、	~~2026.7~~	月入札	削除	
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再—R8—504)	さいたま市桜区田島6丁目地内外	特別重点調査(桜区・緑区)改築実施:3000m	約8.0ヵ月	~~2026.6~~	月公告、	~~2026.7~~	月入札	削除	
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再—R8—505)	さいたま市浦和区常盤1丁目南区白幡3丁目地内外	改築実施 取付管:451箇所670箇所	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	~~2026.6~~ 2026.7	月公告、	2026.7	月入札	変更	
6	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再—R8—506)	さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目中央区鈴谷4丁目地内外	改築実施:3000m2533m	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	~~2026.6~~ 2026.7	月公告、	2026.7	月入札	変更	
7	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再—R8—507)	さいたま市中央区鈴谷8丁目浦和区針ヶ谷1丁目地内外	改築実施:2860m1933m	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	~~2026.6~~ 2026.7	月公告、	2026.7	月入札	変更	
8	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再—R8—508)	さいたま市南区南浦和1丁目地内外	改築実施:1200m1121m	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	~~2026.6~~ 2026.7	月公告、	2026.7	月入札	変更	
9	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再—R8—551)	さいたま市浦和区高砂2丁目岸町3丁目地内外	耐震実施 開削φ250～700:2488.8m／推進φ300～500:196.7m管更生工法(φ800mm未満):296m／既設マンホールの耐震化:105箇所	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	変更	
10	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再—R8—552)	さいたま市南区南浦和2丁目地内外	耐震実施 開削φ250～700:2679.9m／開削φ800～:204.4m／推進φ250～700:238.5m／推進φ800～:7.4m管更生工法(φ800mm未満):90m／既設マンホールの耐震化:113箇所	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	変更	
11	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再—R8—553)	さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目地内外	耐震実施 開削φ250～700:571m／推進φ250～700:1830m／推進φ800～:1000:1801m 管更生工法(φ800mm未満):22m／既設マンホールの耐震化:33箇所	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	変更	
12	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再—R8—554)	さいたま市浦和区領家4丁目地内外	耐震実施 開削φ250:1906m／推進φ250～600:2759.6m管更生工法(φ800mm未満):269m／既設マンホールの耐震化:80箇所	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	変更	
13	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再—R8—555)	さいたま市緑区道祖土1丁目地内外	耐震診断 15m 耐震実施 開削φ250～350:356m／推進φ250～700:820m／推進φ800～:88m 管更生工法(φ800mm未満):147m／管更生工法(φ800mm以上):195m／既設マンホールの耐震化:50箇所	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	変更	
14	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再—R8—556)	さいたま市南区辻8丁目地内外	耐震実施 開削φ250:50.5m／推進φ250～450:488.8m／推進φ800:240.9m管更生工法(φ800mm未満):539m／管更生工法(φ800mm以上):240m／既設マンホールの耐震化:68箇所／地質調査:2箇所	約8.0ヵ月	2026.6	月公告、	2026.7	月入札	変更	
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建－R8－121)	さいたま市浦和区岸町4丁目地内外	実施設計(開削工法) 管径φ250 延長520m	約8.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建－R8－122)	さいたま市中央区鈴谷4丁目地内	実施設計(開削工法) 管径φ200 延長120m (推進工法) 管径φ200 延長16m	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.5 2026.8	月公告、	2026.6 2026.9	月入札	変更	
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建－R8－101)	さいたま市緑区道祖土4丁目地内外	実施設計(開削工法) 管径φ900 延長190m	約8.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建－R8－102)	さいたま市浦和区本太5丁目地内	実施設計(推進工法) 管径φ900φ800 延長85m	約8.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札	変更	
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建－R8－103)	さいたま市浦和区大東1丁目地内南区太田窪5丁目地内	実施設計(開削工法) 管径φ1200×1000 延長260m 実施設計 1式	約8.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
6	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建－R8－104)	さいたま市浦和区本太5丁目地内外	実施設計 1式	約8.0ヵ月	2026.5	月公告、	2026.6	月入札		
7	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建－R8－105)	さいたま市緑区宮本2丁目地内外	実施設計 1式	約8.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
8	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務(南建－R8－801)	さいたま市浦和区常盤2丁目地内	詳細設計(開削工法) 管径φ300 延長12m 管径φ350 延長46m 管径φ400 延長82.4m (推進工法) 管径φ450 延長29.5m	約2.0ヵ月	2026.4	月公告、	2026.5	月入札		
9	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(南建－R8－301)	さいたま市緑区道祖土4丁目地内	地質調査 1式	約3.0ヵ月	2026.5 2026.7	月公告、	2026.6 2026.8	月入札	変更	
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和8年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月 修正	消防局総務部消防施設課	一般競争	建設コンサル タント	既存防火水槽長寿命化工事に伴う詳細設計業務(R8)	さいたま市北区別所町地内外2か所	既存防火水槽長寿命化工事に伴う詳細設計業務 1式	約8.0ヵ月	2026.4 2026.5	月公告、	2026.5	月入札	変更	
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		