
令和　８年　６月　２５日

に関し、下記のとおり質問を受けましたので回答致します。

番号 図面番号 仕様書等

1 - -

質　　　問　　　回　　　答　　　書

所沢市立安松小学校長寿命化改修（電気設備）工事（2／2）

質　　　問　　　事　　　項 回　　　　　　　　　　答

昨今の中東情勢の緊迫化に伴い、物流ルート
の変更や原油価格の高騰が生じており、これ
らに起因する資材の納期遅延や価格変動が
懸念されます。
つきましては、これら不測の事態により工期や
価格に影響が生じた場合、工期延長の検討
やスライド条項の適用等について、協議いた
だくことは可能でしょうか

本市ホームページに公開しています「所沢市建設工事請
負契約約款」の該当条項を基本に、契約締結時の契約内
容に基づいて対応することになります。


