
施工条件の明示

工事箇所：野田市　東宝珠花

工事名：社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び
　　　　　 県単街路整備（整備）合併工事（東宝珠花道路改良工）

東葛飾土木事務所

路線・河海名：（都）東宝珠花柏寺線



制約内容の明示

　a.時期の制約　：－
　b.時間の制約　：昼間施工（９時～１７時）とする。
　　　　　　　　　特記仕様書に記載のとおり
　　　　　　　　　夜間施工（２１時～５時）とする。
　　　　　　　　　特記仕様書に記載のとおり
　c.その他　：-

○当初予想し得ない事態等が発生し、工事期間等の変更が生じる場合は、監督職員に報告し、協議を行う
こと
　a.内容　：工事全般

○地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示

　a.内容　：施工時に公道の路面汚染に注意し、また、沿道の生活環境の保全に努めること。

○歩道通行帯を確保する場合の明示

　a.内容　：

　b.対象箇所　：

　c.期間　：

○夜間作業を伴う場合の明示

　a.内容　：

　b.対象箇所　：

　c.期間　：

○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示
　a.内容　：工事中は標識・回転灯等の保安施設を十分に設置し、
　　　　　　交通整理員を配置し安全対策に留意すること。

○交通誘導警備員・保安要員等の配置が必要な場合の明示

　a.対象工種　：全工種

　b.対象箇所　：野田市　東宝珠花

　c.対象期間　：施工時

　d.対象要員　：昼間作業：３人以上／日 夜間作業：４人以上/日

　e.その他　：

○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示

　a.内容　：工事全般

○当初計画と現場条件が異なり建設副産物が発生した場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示

　a.内容　：工事全般

○当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示

　a.内容　：工事全般

条件明示事項

工事全般関係

施工時期及び施工時間帯に制約がある

工程関係

関係機関との協議の結果、工程に影響を受ける条件等

環境対策関係

公害防止の為の制限がある場合

安全対策関係

交通安全施設等の指定

保全設備・保安要員の配置等が必要な場合

建設副産物関係

建設副産物を搬出する、特定建設資材・再生材を使用する工事の場合

建設廃棄物の種類と発生量


