
質  問  回  答  書 

１．入札予定日：令和  7 年  11 月  4 日 
 
２．工事等の番号：防公改重 第 1006-00-11-01 号 

 
３．工事等の名称：鳥屋野潟公園スポーツ公園流れ 1 号 2 号橋更新工事 

 
４．工事等の場所：新潟市中央区長潟 地内 

 
５．質問事項 
※ 具体的に記入すること 
1.クレーンおよび工事車両の出入口につきましては、現場南側「ながたの森遊具広場」

付近のレストハウス脇入口を想定されているとの認識で相違ございませんでしょうか。 
 
2.冬季施工に伴い、上記入口を使用する際の積雪時における入口から現場までの園路の

除雪費用につきましては、協議の対象となる認識でよろしいでしょうか。 
 
3.仮設に関し、現場南側における路面養生用敷鉄板 2 枚は、園路と橋梁継ぎ目部への敷

設を想定されているとの認識で相違ございませんでしょうか。 
 
4.冬季施工において大雪等の影響により工事の進捗に支障が生じた場合、年度をまたい

での工期延長が認められる可能性がございますでしょうか。 
※以降発注者記入欄 

６．受 付 日：令和７年 10 月 24 日 
 
７．回答事項 

1. クレーンおよび工事車両の出入口は、第１駐車場の多目的広場側を想定しています。 
2. 工事に伴う園路の除雪費用について、必要に応じて協議対象とします。 
3. ご指摘のとおり園路と橋梁継ぎ目部への敷設を想定しています。 
4. 例年と比較して異常と認められる降雪により不測の日数を要する場合は、工期延長

について協議の対象とします。 

８．問合せ先：新潟地域振興局地域整備部庶務課庶務係建設業担当 025-273-3178 
 


