
質  問  回  答  書 

 

１． 入札予定日： 令和 8年 1月14日～１月16日 

 

２．工事等の番号： 企水 第１ー００ー４０ー０１ 

 

３．工事等の名称： 笹山浄水場管理棟建築工事 

 

４．工事等の場所： 新潟市北区笹山８６９番地 

 

５．質問事項 

※ 具体的に記入すること 

総合評価に関する質問 

 

 第３号様式「簡易な施工計画」に関して 

 １ 「記述量は、図表等も含めてＡ４版１枚以内」となっておりますが、説明用に別

紙を添付してもよろしいでしょうか。 

 

２ 「本工事は、24 時間稼働している既存施設に囲まれた敷地」との記載が有りま

すが、敷地内の業務の勤務形態はどのようになっておりますでしょうか。勤務時

間・24時間勤務・宿泊等、工事を行う上で何らかの配慮は必要でしょうか。 

 

３ 工事期間中の仮設物について 

  ・工事現場の仮囲いは図面A/41でA型バリケードとなっておりますが、24 時間稼

働施設内であることからフラットパネル型の仮囲いは必要ないのでしょうか。 

  ・仮囲い内に現場事務所を設置して良いでしょうか。 

   

４ 浄水場構内の敷地の使用条件について 

  ・工事用車両の進入箇所はどこを予定しておりますでしょうか。 

  ・工事用車両及び工事関係者の駐車場は図面A/41に記載の仮囲い以外の敷地内に

も確保できるのでしょうか。 

 

５ 工事期間について 

  ・工期が契約締結日から令和9年2月15日までとなっているが、契約締結時期はど

のように想定していますでしょうか。 

  ・工事着手後、浄水場の業務により工事を止めなければならない期間はあります

でしょうか。また、浄水場の業務により作業を行うことができない、若しくは

作業時間の制約を受ける時間帯は有りますでしょうか。 

※以降発注者記入欄 

６．受 付 日：令和 ７年１２月 ２日 



 

７．回答事項 

 

１ 第３号様式「簡易な施工計画」について 

評価の公平性を確保する観点から、記載は指定様式（第３号様式）のみとし、別紙

の添付は不可とします。 

 

２ 敷地内業務の勤務形態について 

笹山浄水場においては、宿日直勤務による24時間体制で監視・管理業務を実施して

おり、日常的に施設の巡視・点検を行っています。こうした勤務形態に対して、工事

を行う上での特段の配慮は想定していませんが、受注者決定後、必要に応じて施設管

理者と協議します。 

 

３ 工事期間中の仮設物について 

・工事現場の仮囲いは、図面A/41のとおりです。 

 ・仮囲い内に現場事務所を設置することは可能です。 

 

４ 浄水場構内の敷地の使用条件について 

・工事用搬入口は、敷地北側の管理本館西側のゲートが使用可能です。 

 ・仮囲い以外の工事用車両等の駐車場については、受注者決定後、施設管理者との協

議により決定します。 

 

５ 工事期間について 

・契約締結時期は、設計書に記載のとおり令和８年１月27日（予定）から令和９年２

月15日までを想定しています。 

 ・浄水場の業務による工事期間及び作業時間の制約は特にありませんが、受注者決定

後、必要に応じて施設管理者と協議します。 

 

 

 

８．問合せ先：土木部都市局営繕課建築整備班（電話番号：025-280-5447） 

 


