
施工条件の明示 
 

 工事番号 ： 施浄改９第４号 

 工 事 名 ： 柏井浄水場西側ろ過池逆洗弁更新工事 

 工事場所 ： 千葉市花見川区柏井町４３０ 柏井浄水場内 

 

明 示 項 目 明  示  事  項 

工 程 関 係 

１ 別途発注工事と競合する場合は工程調整等の協議を十分行い工期内完成に

努めること。 

２ 機器および材料搬入時においても、他工事受注者と十分協議を行うこと。 

３ 土日、祝祭日等の作業は原則として行わないものとする。 

万が一作業が必要になった場合は、別途協議し当局の承諾を得たうえで実施

すること。 

４ 施工時間帯について、平日の日中（９：００～１７：００）とするが万が一

これ以外の時間帯の作業が必要になった場合は、別途協議し当局の承諾を得た

うえで実施すること。 

用 地 関 係 

１ 現場事務所の設置が必要な場合は、設置期間及び設置場所について監督職員

と協議するものとする。 

２ 周辺管理道路の機能を損なうことなく、最小限のスペースで資材及び作業管

理を行うこと。 

公 害 対 策 関 係 特になし。 

安 全 対 策 関 係 

１ 安全管理は最優先とする。「労働安全衛生法」等の安全法規、「水道工事標準

仕様書」、「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の安全施工指針、また、「土木

請負工事における安全・訓練の実施について」や「建設工事の安全対策に関す

る処置について」等の安全施工に関する国土交通省通達に基づき、本工事の現

場に必要な安全対策を策定し、施工計画書に記載すること。 

  ・安全管理組織 

  ・主要な各工事段階における安全施工管理 

  ・工事区域における安全員及び標識の配置 

  ・安全訓練及び安全衛生教育 

２ 現場においては、通常の安全管理の他、常に現場の状況に則した対応を講じ

るものとする。特に高所作業や重量物の移動等には、十分に安全を確保したう

え作業を行うこと。 

３ 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、建築基準

法、労働安全衛生法等の関係法令に従って行い、常に整理整頓を行うとともに

、危険箇所については標識類、防護柵等の安全対策をとり事故の防止に努める

こと。 

建設副産物関係 
  建設副産物については、別添「特記仕様書」「建設副産物に関する特記仕様

書」に基づき、適正に搬出、処理すること。 



産業廃棄物関係   産業廃棄物の処分については、適切に処理を委託すること。 

工事支障物関係   特になし 

そ の 他 

１ 工事場所周辺の公道、仮設道路については交通規制を遵守。 

２ 本工事で仮設足場を設置する際に、近接する既設及び新設機器等に干渉し 

ないよう設置し、発注者及び関連業者と工程調整等の協議を十分行うこと。 

３ 提出書類は、遅滞なく余裕をもって主任技術者（監理技術者）及び現場

代理人が確認し社内で承認を得たものを提出すること。 

 


