
 
 

 

質問事項回答書 

 

施 セ 第 ５ ３ ０ 号  

令和８年８月３１日  

 

入札参加者各位 様 

 

千葉県企業局施設整備センター   

   所  長   関 矢  義 明   

 

工事名：成田給水場１号配水池内面補修工事 

 提出のあった質問について、下記のとおり回答します。 

№ 質 問 回 答 

１ 歩掛について 

千葉県積算基準にない歩掛の内訳を 

開示ください。 

・V0007 塗替塗装 プライマー処理 

施工内訳表 頁0-0028 

（諸雑費率、諸雑費の対象を御教示  

下さい。） 

・V0008 塗替塗装 はけ塗り 

施工内訳表 頁0-0029 

施工内訳表 頁0-0030 

施工内訳表 頁0-0031 

（諸雑費率、諸雑費の対象を御教示  

下さい。） 

・V0010 塗替塗装 プライマー処理 

施工内訳表 頁0-0033 

（諸雑費率、諸雑費の対象を御教示  

下さい。） 

・V0012 塗替塗装 プライマー処理 

施工内訳表 頁0-0035 

（諸雑費率、諸雑費の対象を御教示  

下さい。） 

 

 

別紙①のとおりです。 

 

 

 



２ 単価について 

千葉県積算基準にない単価を開示  

下さい。 

・W9999 仮設電力設備工事費 

内訳表 頁0-0006 

・Y007520000 電力基本料金 

施工内訳表 頁0-0078 

 

 

 

 1,400,000円/式です。 

 

 154,000円/式です。 

３ 処分費(廃プラ)について 

 物価資料には、下限・平均・上限と  

３種類記載があります。 

 積算で採用されているのはどれか  

ご教示下さい。 

 

平均を採用しています。 

４ 機械賃料について 

 長期割引単価の設定でしょうか。  

ご教示下さい。 

・L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ 

施工内訳表 頁0-0079 

・L001100007 工事用水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ 

施工内訳表 頁0-0079 

・L001110008 発動発電機 

施工内訳表 頁0-0079 

・L001110010 発動発電機 

施工内訳表 頁0-0079 

・L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 

施工内訳表 頁0-0079 

 

長期割引単価の設定となって  

います。 

 

５ 日数について 

 積算で見込んでいる日数をご教示  

下さい。 

・W9999 賃料 移動式足場２段 

施工内訳表 頁0-0047 

 

 

 

 140日間です。 

６ 管理区分について 

 管理費区分についてご教示下さい。 

・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験 定性分析 

内訳表 頁0-0008 

・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験 サンプリング 

内訳表 頁0-0008 

・スクラップ（ステンレス） 

内訳表 頁0-0009 

 

 

 ご質問の項目については、全て 

管理費区分「９」を設定しています。 



・溶出試験費 検液調整前処理費 

内訳表 頁0-0011 

・溶出試験費 鉛 

内訳表 頁0-0011 

・溶出試験費 水素イオン濃度 

内訳表 頁0-0011 

７ 施工条件の明示について 

 本工事と工程が重複する他工事が  

あれば、御教示下さい。 

 

 現段階で想定しているものは  

ありません。 

８ 給水場内の敷地利用について 

 浄水場内に当工事の現場事務所用地 

及び作業員休憩所他、工事用車両駐車場

として使用可能ですか。御教示下さい。 

 

受注後、監督職員と協議願います。 

９ 工事の制約について 

 施工上の懸念事項や他工事、協議、  

近隣関係他などにより、協議等に時間を

要する制約や工事一時中止になる事項 

などがあれば事前にご教示下さい。 

 

現段階で想定しているものは  

ありません。 

１０ 移動式足場工について 

 積算で見込んでいる日数は、工事  

工程表の仮設工開始日から仮設工完了日

まででしょうか。 

異なる場合は、移動式足場を使用する

工事工程表上の工種をご教示下さい。 

また、日数は稼働率0.570（特記仕様書

記載）を掛けて計算するのでしょうか。 

 

 積算で見込んでいる移動式足場工

の日数は、仮設工開始日から仮設工

完了日までの日数と異なります。 

 移動式足場工を使用する期間の 

工種は、工事工程表において「劣化

部除去工」開始日から「防食工」  

完了日までに含まれるものとなり 

ます。 

 また、日数には稼働率 0.570 を 

乗じていません。（本回答書 No.5 の

とおり計上しております。） 

 

 

１１ 単価を開示願います。 

物価資料等参照の場合は引用元・ページ

を御教示願います。 

・仮設電力設備工事費 W9999         

頁 0-0006 

・電力基本料金 Y007520000 

頁 0-0078 

 

 

 

1,400,000円/式です。 

 

 154,000円/式です。 



１２ 歩掛りを開示願います。 

積算資料等参照の場合は引用元・ページ

を御教示願います。 

・塗替塗装 

プライマー処理：流入管φ600 

V0007 施工 第0-0015号内訳表 

・塗替塗装 

はけ塗り（下塗り１回目） 

V0008  施工 第0-0016号内訳表 

・塗替塗装 

はけ塗り（中塗り） 

V0008  施工 第0-0017号内訳表 

・塗替塗装 

はけ塗り（上塗り）  

V0008  施工 第0-0018号内訳表 

・塗替塗装 

プライマー処理：流入管φ450   

V0010 施工 第0-0020号内訳表 

・塗替塗装 

プライマー処理：流出管φ700   

V0012 施工 第0-0022号内訳表 

・塗替塗装 

プライマー処理：越流管φ400   

V0014 施工 第0-0024号内訳表 

・塗替塗装  

プライマー処理：排水管φ400 

V0016 施工 第0-0026号内訳表 

 

別紙①のとおりです。 

 

１３ 移動式足場工2段（H=3,300） 

V0026 施工 第0-0034号内訳表 

・賃料/動式足場賃料について供用日数

を御教示願います。 

 

 

140日です。 

１４ 管理区分について開示願います。 

・検液調整前処理費 W9999 (頁 0-0011) 

・鉛        W9999 (頁 0-0011) 

・水素イオン濃度（pH）W9999 (頁 0-0011) 

・定性分析     W9999 (頁 0-0008) 

・サンプリング      W9999 (頁 0-0008) 

以上の項目ついて管理区分 9 を設定して

いるか御教示願います。 

設定しています。 



１５ 単価整理表(参考資料)における参照単価

について 

処分費（廃プラスチック類）について、

下限、平均、上限と掲載されていますが

どの単価を採用されたか御教示願い  

ます。 

 

 

平均を採用しています。 

１６ 単価整理表(参考資料)における参照単価

について 

単価整理表 / 物価本 / スクラップ/

ステンレス/新断 18Cｒについて、建設 

物価はステンレス/新断 18Ｃｒ：8Ｎｉ/

千葉①②の単価、積算資料はステンレス

/新断 18-8/東京①②の単価を採用され

たか御教示願います。また、管理区分  

9を設定しているか御教示願います。 

 

 

貴見のとおり採用しています。 

また、管理費区分は「９」を設定

しています。 

１７ 内面補修箇所の調査について 

特記仕様書 第49条劣化部除去工 1項 

における内面補修箇所の調査は、積算 

基準における共通仮設費 / 技術管理費 

の共通仮設費率に含まれる項目ではない

ことから、調査に伴う費用については、

『監督職員と協議を行う。』との考えで

よろしいでしょうか？ご回答願います。 

 

 

受注後、監督職員と協議願います。 

１８ 単価・歩掛について 

 施工 第0-0015号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。  

施工 第0-0016号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。  

施工 第0-0017号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。  

施工 第0-0018号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。  

施工 第0-0020号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。 

施工 第0-0022号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。  

施工 第0-0024号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。  

 

 歩掛については別紙①のとおり 

です。 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



施工 第0-0026号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。  

施工 第0-0026号内訳表「塗替塗装」の

歩掛をご教示ください。  

 

仮設電力設備工事費 １式あたりの 

単価をご教示ください。 

 

電力料の数量をご教示ください。 

 

 

施工 第0-0034号内訳表「移動式足場

工」のうち、賃料の日数をご教示くだ  

さい。 

 

施工 第0-0039号内訳表「ポンプ運転」

の日数をご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工 第0-0044号内訳表「濁水処理設備

運転」の日数をご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスベスト含有試験の安定分析とサン

プリングについて、それぞれの管理費区

分をご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 1,400,000円/式です。 

 

 

 公告資料「工事数量総括表」を  

ご参照ください。 

 

 140日です。 

 

 

 

 施工 第 0-0039 号内訳表（頁  

0-0052）の WK250400「工事用水中 

ポンプ運転」及び WK250410「発動 

発電機運転」は１日当り１日を計上

しています。 

なお、頁0-0007 WB252310「ポンプ

運転」の日数については、公告資料

「工事数量総括表」をご参照くだ 

さい。 

 

 施工 第 0-0044 号内訳表（頁  

0-0057）の M000665006「濁水処理 

装置[ポータブル型・機械処理沈殿 

方式]」は１日当り１日を計上して 

います。 

 なお、頁 0-0007 WB253530「濁水 

処理設備運転」の日数については 

公告資料「工事数量総括表」を   

ご参照ください。 

 

 管理費区分「９」をそれぞれ設定

しています。 

 

 



換気設備工の日数をご教示ください。 

 

 

処分費（汚泥）の単価は、中間処理  

受託料金 再生料金（千葉県）の下限単価

を採用されていると考えてよろしいでし

ょうか？  

 

処分費（廃プラ）の単価は、中間処理

受入料金（千葉県）の平均単価を採用  

されていると考えてよろしいでしょう

か？ 

 

施工 第0-0065号内訳表「電力基本料

金」の単価をご教示ください。 

 

以下の内訳表の端数は有効4桁処理を

されているのでしょうか。 

 施工 第0-0006号内訳表「漏水部補修

工」、第0-0008号内訳表「モルタル防食

工」、第0-0009号内訳表「プライマー工」、

第0-0010号内訳表「モルタル防食工」、

第0-0011号内訳表「モルタル防食工」、

第0-0014号～0026号内訳表「塗替塗装」、

第0-0027号内訳表「タラップ（梯子）設

置工」、第0-0028号内訳表「管振止金具

設置工」、第0-0029号内訳表「管振止金

具設置工」、第0-0030号内訳表「タラッ

プ（足掛金物）撤去工」、第0-0031号内

訳表「管振止金具撤去工」、第0-0032号

内訳表「管振止金具撤去工」、第0-0033

号内訳表「管振止金具撤去工」、第0-0034

号内訳表「移動式足場工」 

 

 公告資料「工事数量総括表」を  

ご参照ください。 

 

 貴見のとおりです。 

 

 

 

 

 貴見のとおりです。 

 

 

 

 

154,000円/式です。 

 

 

施工内訳表において、ZS8000004

「諸雑費（率＋まるめ）」が計上  

されているものについては、千葉県

企業局積算基準（水道編）令和   

７年度版の２－３－６「４．諸雑費

及び端数処理」に基づき、端数処理

を行っています。 

１９ 建設物価・積算資料・千葉県企業局  

水道部設定単価等に記載されていない 

下記の単価を教えてください。 

１ 仮設電力設備工事費 

  (頁0－0006) 

 

 

 

1,400,000円/式です。 

 



２ 電力基本料金 

  (施工 第0－0065号内訳表) 

 154,000円/式です。 

 

２０ 積算で計上している下記の数量  

(歩掛り)を教えてください。 

１ 塗替塗装 

  プライマー処理:流入管Φ６００ 

  水道用エポキシ樹脂系プライマー 

  (施工 第0－0015号内訳表) 

２ 塗替塗装 

  はけ塗り(下塗り１回目) 

  水道用無溶剤系エポキシ系樹脂塗料 

  (施工 第0－0016号内訳表) 

３ 塗替塗装 

  はけ塗り(中塗り) 

  水道用無溶剤系エポキシ系樹脂塗料 

  (施工 第0－0017号内訳表) 

４ 塗替塗装 

  はけ塗り(上塗り) 

  水道用無溶剤系エポキシ系樹脂塗料 

  (施工 第0－0018号内訳表) 

５ 塗替塗装 

  プライマー処理:流入管Φ４５０ 

  水道用エポキシ樹脂系プライマー 

  (施工 第0－0020号内訳表) 

６ 塗替塗装 

  プライマー処理:流出管Φ７００ 

  水道用エポキシ樹脂系プライマー 

  (施工 第0－0022号内訳表) 

７ 塗替塗装 

  プライマー処理:越流管Φ４００ 

  水道用エポキシ樹脂系プライマー 

  (施工 第0－0024号内訳表) 

８ 塗替塗装 

  プライマー処理:排水管Φ４００ 

  水道用エポキシ樹脂系プライマー 

  (施工 第0－0026号内訳表) 

９ 移動式足場工 

  2段(H＝3.300) 

(施工 第0－0034号内訳表) 

別紙①のとおりです。 



２１ アスベスト含有試験は諸経費率の対象

でしょうか。 

対象でなければその項目を教えて  

ください。 

(定性分析・サンプリング) 

(頁0－0008) 

全ての間接費の対象としていま 

せん。 

２２ 単価整理表(物価本)に記載されている

処分費(廃プラスチック)の単価は、上限・

平均・下限のどちらを採用しているので

しょうか。 

平均を採用しています。 

２３ 照明設備工(施工 第0-0054号内訳表)

のうち、照明器具（切羽照明用）リフレ

クタ投光器500Wガード取付金具付の単価

は、単価整理表 – 仮設用投光器270～

450W(積算資料P734)が採用されていると

考えて宜しいか教えてください。 

貴見のとおりです。 

 


