
工 事 名 ：
路線・河海名 ：
工事箇所 ：

明示事項

工事全般関係

・港湾利用者との協議・打合せ等を十分に行い、工程に遅延の無いようにすること。
・監督員との協議・打合せ等を十分行い、工期の厳守に努めること。

工事用道路関係

①運搬経路に制限がある場合または経路を指定する場合の明示
  a.経路　：日本メサライト工業（株）工場構内
　b.制限内容　：運搬時の搬出入作業時における通行許可
　c.制限期間・時間　：全期間
　d.その他　：管理用通路の通行ができない場合のみの利用とする。

建設副産物関係

海岸メンテナンス工事（西浦排水機場２号エンジン更新）

千葉港海岸　船橋地区　　

船橋市　西浦

特記仕様書による。

特記仕様書による。

・一般道路を搬入路として使用する場合

明示項目

・千葉県土木工事標準仕様書、特記仕様書、関係法令等を厳守し、また施工計画を十分検討のうえ工
程管理を実施し、約定工期を厳守すること。

施  工  条  件  の  明  示



工 事 名 ：
路線・河海名 ：
工事箇所 ：

明示事項

海岸メンテナンス工事（西浦排水機場２号エンジン更新）

千葉港海岸　船橋地区　　

船橋市　西浦

明示項目

施  工  条  件  の  明  示


