
施工条件の明示  

工事名  江戸川台駅駅前ロータリー舗装工事   

明示項目  明示事項  

 工程関係 

 

 

作業時間帯は、原則として９時から１７時とする。但し、特別な理

由により作業時間を変更する場合は、監督員と協議を行い、かつ近

隣住民等に了解を得てから施工すること。 

 用地関係 

 

工事施工境界については、施工前及び施工後に十分な確認をす

ること。 

 公害対策関係  

 

 

本工事の施工については、通常の施工によるものとするが、万一

公害が生じる、または生ずるおそれがある場合には、別途監督員と

協議をする。 

工事の施工に伴う周辺住宅地に及ぼす影響（騒音、振動、粉塵

等）の抑止に努めること。 

本工事に使用する建設機械は、排出ガス対策型（低騒音）のもの

とする。 

 安全対策関係  

 

工事の施工に当たっては、交通整理員及び案内看板等を適宜

配置し、一般交通及び近隣住民等への安全対策を十分に講じる

ものとする。 

 工事用道路関係  工事車両は原則市道285号線（都市計画道路３・４・２０江戸川

台青田線）からの進入とし、市道２７１号線（商店街通り）からの搬

入出の一切を禁止する。 

 仮設備関係   本工事で使用する仮設ガードレールは千葉県流山区画整理事務

所の資材置き場（流山市古間木１００番地ほか）から借用すること想

定している。 

 建設副産物関係  産業廃棄物等の処分先等については特記仕様書のとおり。 

 工事支障物件等  架空線及び地下埋設物については、関係企業と連絡を十分行い

施工すること。 

なお、本工事で撤去する交通島内に、照明設備等があることが確

認されている。 

工事予定箇所周辺の埋設管等を事前に確認し、支障となる物件

があった場合は、監督員と協議すること。 

 排水工（濁水処  

 理を含む）関係  

工事により発生する排水等は、直接現道部に流れ込まないよう、

適切な排水施設を設けること。 

 その他 事業に関連し、まちづくり推進課発注の「江戸川台駅東口アーケ

ード撤去工事」が令和９年３月１５日までを工期として進められてい

る。工事間の連絡を密に行い、工事を進めること。 

 

 


