
　　　　　現　　場　　説　　明　　書

1 工事番号

2 工 事 名

3 工事場所

4 工　　期 令和９年９月２４日限り

5 工事概要 別紙のとおり
6 説明事項

（１） 本工事は、設計図書、水道工事標準仕様書、特記仕様書、施工条件

の明示及び本現場説明書に基づき施工すること。

（２） 本工事は、 夜間施工とする。

（３） 建設機械等について

　日々回送を行うこととし、工事現場に存置してはならない。

（４） 施工管理及び工程管理に留意して、工期内の完成を遵守すること。

（５） 関連する他工事について

　な　し

 

（６） 埋め戻し材料について

　本工事は、購入洗砂埋戻しとする。

（７） 路面復旧については、 本復旧 までとする。

（８） 仮配管について

　仮配管材料は、ビニルライニング鋼管又はポリエチレン粉体

ライニング鋼管を使用すること。

（９） その他

・本工事は、一部債務負担行為工事であり、請負額に対しておおよそ
現年度分 ６０ ％、債務分 ４０ ％である。

・本工事は、フレックス工期契約制度を適用している。

・本工事は、配管図・材料集計表を省略し、配管材料を概算数量

　で発注する「概算数量設計発注方式」の試行工事である。

令 和 ８ 年 ８ 月 ７ 日

市 川 水 道 事 務 所

浦安市千鳥１５－４５番地先配水管整備工事

浦安市千鳥１５－４５番地先

水市概８・９第６号


