
施 工 条 件 の 明 示 

工 事 名 ： 銚子漁港水産流通基盤整備工事（東突堤（黒生）ブロック製作） 

漁 港 名 ： 特定第３種漁港 銚子漁港 

工事箇所 ： 銚子市 黒生町 地先 

 

事務所名：銚子漁港事務所 

明 示 項 目 明 示 事 項 

工 程 関 係 

ブロック製作ヤードは、他工事と現場が連続し施工が輻輳する

おそれがあることから、施工手順及びミキサー車運搬経路等、受

注者間で十分工程調整を行うこと。 

用 地 関 係 

 ブロック製作ヤード箇所は、監督職員の指示によるものとする

が、他工事の作業ヤードと隣接することから、受注者間で十分調

整を行い、当該工事のブロック製作ヤード箇所を決定したうえ、

監督職員に報告し承諾を得ること。 

 なお、調整の結果、やむを得ず製作ヤードの面積に不足が生じ

指定箇所で製作が不可能となった場合は、直ちに監督職員と協議

すること。 

公 害 対 策 関 係 

 工事で使用する建設機械は千葉県土木工事共通仕様書（令和 7

年度版）第１編第１章第１節１－１－３２の規定による。 

粉塵や騒音等について周辺住民に対して配慮すること。 

安 全 対 策 関 係 

製作ヤードの出入口については、資機材の搬入・搬出等、工事

車両が頻繁に往来することが予想されるため、漁港利用者及び一

般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意すること。 

建設機械、型枠及び生コンクリートの搬入・搬出時は製作ヤー

ド出入口に交通誘導警備員１名を配置すること。なお、他工事（近

接工事）との調整により、交通誘導警備員配置が不要となった場

合は監督職員と協議すること。 

工 事 用 道 路 関 係  特になし 

仮 設 備 関 係  特になし 

建 設 副 産 物 関 係  特記仕様書による。 

工 事 支 障 物 件 等 
 工事着手後直ちに、工事箇所の確認を行い、支障物件等が発見

された場合は、監督職員に報告し、対応策等の協議をすること。 

排 水 工 関 係 

（濁水処理を含む） 
 特になし 

そ の 他 特になし 

 


