

(別添記載例)

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

千 葉 県



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

防災重点農業用ため池緊急整備事業

前堰地区

前堰ため池附帯工事

金 抜 き 設 計 書

（当初）

夷隅農業事務所

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	夷隅農業事務所
事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業
地区名	前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事
施工場所	いすみ市新田野地先
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	夷隅
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年7月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 総合工事価格（一括積算）					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	総合工事価格内訳					
	前堰ため池附帯工事					
	前堰ため池附帯工事					
	工事内容					
	前堰ため池附帯工事					
1	附帯工		1.000	式		
	前堰ため池附帯工事					
1	水門据付工		1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

項 目 名	内 容
工事名	前堰ため池附帯工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ため池工事
工種体系区分	ため池工事
工事工種体系年番号	令和7年4号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	中山間地域

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
14 ・一般管理費等				
(4+7) × (標準値*N002+保証費率)		%		
15 ・一括計上価格	1.000	式		
16 処分費等 (直接工事費の内数)				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-15) × 標準値		%		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名：前堰ため池附帯工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・堤体土工 下流ドレーン工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・埋戻工	1.000	式		
・ ・吸い出し防止シート敷設工	1.000	式		
・ ・法面整形工	1.000	式		
・ ・法止め	1.000	式		
・ ・排水路工	1.000	式		
・ ・取付水路工	1.000	式		
・ ・地盤改良工	1.000	式		
・ ・右岸安全施設設置工	1.000	式		
・ ・安全施設工	1.000	式		
・ ・植生工	1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名：前堰ため池附帯工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		
・ ・ 工事用進入路	1.000	式		
・ ・ 仮締切排水工	1.000	式		
・ ・ 仮設ヤード	1.000	式		
・ ・ 進入路 2	1.000	式		
・ ・ 産業廃棄物処分工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・ 運搬費	1.000	式		
・ ・ 運搬費	1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・堤体土工 下流ドレーン工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
掘削 表土はぎ	94.000	m ³			歩A・単A B単 1号
掘削 土砂	160.000	m ³			歩A・単A B単 2号
床掘	24.000	m ³			歩A・単A B単 3号
土砂等運搬工 堤体下流からストックヤードへ	280.000	m ³			歩A・単A B単 4号
土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先	190.000	m ³			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ ・ 埋戻工	1.000	式			
埋戻し 構造物周辺	28.000	m ³			歩A・単A B単 6号
埋戻し B<1.0m	58.000	m ³			歩A・単A B単 7号
埋戻し砕石	104.000	m ³			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ ・ 吸い出し防止シート敷設工	1.000	式			
吸い出し防止シート敷設	381.000	m ²			歩A・単A B単 9号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 法面整形工	1.000	式			
盛土法面整形	160.000	m ²			歩A・単A B単 10号
合 計					
・ ・ 法止め	1.000	式			
かご工	56.000	m ²			歩A・単A B単 11号
合 計					
・ ・ 排水路工	1.000	式			
排水路構造物	1.000	式			歩A・単A B単 12号
合 計					
・ ・ 取付水路工	1.000	式			
碎石基礎 RC-40	1.000	m ²			歩A・単A B単 13号
型枠	2.000	m ²			歩A・単A B単 14号
コンクリート工	0.100	m ³			歩A・単A B単 15号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 地盤改良工	1.000	式			
安定処理工	56.000	m ²			歩A・単A B単 16号
小運搬工 セメント系固化材	4.600	ton			歩A・単A B単 17号
合 計					
・ ・ 右岸安全施設設置工	1.000	式			
作業土工	0.900	m ³			歩A・単A B単 18号
コンクリート工	5.100	m ³			歩A・単A B単 19号
型枠工	16.000	m ²			歩A・単A B単 20号
鉄筋工	0.137	ton			歩A・単A B単 21号
手摺工	1.000	式			歩A・単A B単 22号
階段工	1.000	式			歩A・単A B単 23号
支保工	0.200	空m ³			歩A・単A B単 24号
合 計					
・ ・ 安全施設工	1.000	式			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工	1.000	式			
作業土工	170.000	m ³			歩A・単A B単 28号
土砂等運搬 堤体から桑田地先	170.000	m ³			歩A・単A B単 29号
土工用マット撤去	418.800	m ²			歩A・単A B単 30号
合 計					
・ ・ 工事用進入路	1.000	式			
敷鉄板設置・撤去工	351.000	m ²			歩A・単A B単 31号
合 計					
・ ・ 仮締切排水工	1.000	式			
耐候性大型土のう	1.000	式			歩A・単A B単 32号
合 計					
・ ・ 仮設ヤード	1.000	式			
敷鉄板設置・撤去	280.000	m ²			歩A・単A B単 33号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木シート布設・撤去	280.000	m ²			歩A・単A B単 34号
合 計					
・・進入路 2	1.000	式			
掘削工	102.000	m ³			歩A・単A B単 35号
土砂等運搬工 堤体からストックヤード	102.000	m ³			歩A・単A B単 36号
土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先	102.000	m ³			歩A・単A B単 37号
合 計					
・・産業廃棄物処分工	1.000	式			
小運搬工 廃プラスチック,改良材空袋	0.100	ton			歩A・単A B単 38号
運搬工 廃プラスチック,改良材空袋	1.000	台			歩A・単A B単 39号
処分工 廃プラスチック,改良材空袋	10.000	kg			歩A・単A B単 40号
運搬工 土木シート	1.000	台			歩A・単A B単 41号
処分工 土木シート	388.000	kg			歩A・単A B単 42号
合 計					
・・安全費	1.000	式			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
	掘削 表土はぎ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	10.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
	掘削 土砂		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	10.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
	床掘		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	10.000	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	土砂等運搬工 堤体下流からストックヤードへ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 28号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	10.000	m3			S単 30号
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,	10.000	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	埋戻し 構造物周辺		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 28号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	埋戻し B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 28号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 3号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	埋戻し砕石		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,,クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	10.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 9号 ***					
	吸い出し防止シート敷設		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	10.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	盛土法面整形		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	10.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	かご工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	かごマット工 (多段積型) 突込式,めっき鉄線,1:0.5, B型,2段,0段,割栗石 (径15cm～20cm) ,しない,90. 00m3, 0.00m ²	10.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 12号 ***					
	排水路構造物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	59.000	m			S単 12号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm,,	30.000	個			S単 10号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する,, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	30.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	碎石基礎 RC-40		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する,, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	10.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	型枠		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	10.000	m ²			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	コンクリート工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 21-8 -25 (20) (高炉B) W/C60%	10.000	m ³			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	安定処理工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 68kg, , 1.20m	10.000	m ²			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小運搬工 セメント系固化材		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 150m未満	10.000	ton			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	作業土工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブソカッ, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し	10.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	コンクリート工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 21-8 -25(20)(普通) W/C55%	10.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 20号 ***					
	型枠工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	10.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	鉄筋工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満	10.000	ton			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	手摺工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	手摺 SUS 40A(上栈2.48m 支柱1.0m×3)32A (中栈2.48m)	1.000	式			
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***					
	階段工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	再生プラスチック階段 勾配1:1.0 B=0.75m 7段 SUS手摺付	1.000	式			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	支保工		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下	10.000	空m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	ネットフェンス		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.2m,有,2.0m	123.000	m			S単 5号
	ネットフェンス門扉 めっき、片開 w-1000、Z-GS3、3.2×50 H1200	1.000	基			
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
	転落防止柵		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 100m未満, 一, 無し	20.000	m			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	植生工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	10.000	m ²			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	作業土工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	10.000	m ³			S単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 29号 ***					
	土砂等運搬 堤体から桑田地先		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	10.000	m3			S単 30号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 28号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,こ,こ,	10.000	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	土工用マット撤去		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	10.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 87, 1,	10.000	m ²			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	耐候性大型土のう		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バック杓, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) , なし,	8.000	袋			S 単 16号
	大型土のう工 撤去, バック杓, 0m3,	8.000	袋			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	敷鉄板設置・撤去		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 84, 1,	10.000	m ²			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木シート布設・撤去		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	10.000	m ²			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	掘削工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	10.000	m ³			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	土砂等運搬工 堤体からストックヤード		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満	10.000	m ³			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂等運搬工 ストックヤードから桑田地先		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 28号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	10.000	m3			S単 30号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,	10.000	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
	小運搬工 廃プラスチック,改良材空袋		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,150m未満	10.000	ton			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	運搬工 廃プラスチック,改良材空袋		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出,,軽油	1.000	時間			S単 15号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	処分工 廃プラスチック,改良材空袋		kg		10.000 kg	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック (改良材空袋)	10.000	kg			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	運搬工 土木シート		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出,,軽油	1.000	時間			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	処分工 土木シート		kg		10.000 kg	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック (土木シート)	10.000	kg			S単 40号
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 44号 ***					
	敷鉄板輸送費		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	10.000	ton			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	配合試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	1.000	式			
	合 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離	80m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	140.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハト`ガ`ト`式] 運転質量0.8～1.1 t		日			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハ°トル給油	5.700	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 5号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 、1.2m、有、2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ネットフェンス1 単位当たり単価 (円/m) 2)柵高(m)	1.2m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m				
	ネットフェンス					
		20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置		人			
	普通作業員 設置		人			
	諸雑費					
		0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 6号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] クロー型油圧ダンプ 4.0～5.0ton		供用日			
	軽油 ハートル給油	77.000	L			
	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		人			
	合 計					算出数量 65.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,150m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 セメント類		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	不整地運搬車[クロー型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
	軽油 ハートル給油	30.000	L			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 32.400 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 8号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 2) 材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝 (ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 9号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 10号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物) ※	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 12号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	—				
	9)法面縦排水	—				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 13号 ***					
	かごマット工 (多段積型)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	かごマット工 (多段積型) 突込式, めっき鉄線, 1:0.5, B型, 2段, 0段, 割栗石 (径15cm~20cm) , しない, 90.00m ³ , 0.00m ²			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料区分 (かごマット)	突込式 めっき鉄線				
	3)勾配 4)かごタイプ	1:0.5 B型				
	5)積段数 6)根固段数 (並列式のみ)	2段 0段				
	7)材料区分 (詰石) 8)単価0円区分 (詰石)	割栗石 (径15cm~20cm) しない				
	9)中詰用石材設計数量 (m ³) 10)吸出防止材設計数量 (m ²)	90.00m ³ 0.00m ²				
	11)長期割引単価区分 (賃料数量)					
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a, c B-a, c C-a, c	100.000	m			
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	100.000	m			
	割栗石 (詰石用) 15~20cm	99.000	m ³			
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.000	m ²			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3		日			
	軽油 バトリール給油	485.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 1.0%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・パネル式, 100m未満, 一, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	コンクリート建込				
	2)作業区分	2.0m				
	3)支柱間隔	ビーム式・パネル式				
	4)規格・仕様	100m未満				
	5)施工規模	一				
	6)時間の制約	無し				
	7)夜間作業					
	横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式	1.000	m			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	1.960	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 15号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 2t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コスト《単位が時間のみ》 2)機械コスト (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択 普通				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼール] 2t積級		時間			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.000	時間			
	軽油 ハートル給油	3.500	L			
	運転手 (一般)		人			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各单位
	単 価		各单位			
	単位					
	*** S単ー 16号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.010		
	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚			
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]					
	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	63.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単- 17号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ, 0m3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.004				
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 115.000 袋

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S単- 18号 ***					
	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/m ² 以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/m ² 以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単- 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 87, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 87		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートロール給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 20号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,84,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 84		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートロール給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 21号 ***					
	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 68kg, , 1.20m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	68.000kg		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m)	1.20m				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材 セメント系	7.300	ton			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートロール給油	83.000	L			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 22号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 23号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)		104.000	m ²		
	普通作業員		人			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0.0, 0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 25号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 27号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	1,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 28号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 29号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単－ 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 31号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	れ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 32号 ***					
	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 33号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単一 34号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	~0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 35号 ***					
	SP 裏込碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,,クラッシャラン C-40 40~0mm(JIS規格品)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 碎石の計上	計上する				
	2) 長期割引単価区分					
	3) 規格区分	クラッシュラン C-40 40～0mm (JIS規格品)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 36号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,-, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	, -, , 21-8-25 (20) (普通) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (普通) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単- 38号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 39号 ***					
	建設廃材処分費		kg		0.000 単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 廃プラスチック (改良材空袋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力 3)単価の入力	廃プラスチック (改良材空袋)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材処分費 廃プラスチック (改良材空袋)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 40号 ***					
	建設廃材処分費 廃プラスチック (土木シート)		kg		0.000 単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力 3)単価の入力	廃プラスチック (土木シート)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	建設廃材処分費 廃プラスチック (土木シート)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					

事業名	防災重点農業ため池緊急整備事業 前堰地区	六期半面区	半面地区	(	17	17
工事名	前堰ため池附帯工事					

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス門扉 めっき、片開 w-1000、Z-GS3、3.2×50 H1200	1.000	基			単A
	再生プラスチック階段 勾配1:1.0 B=0.75m 7段 SUS手摺付	1.000	式			単A
	手摺 SUS 40A(上棧2.48m 支柱1.0m×3)32A (中棧2.48m)	1.000	式			単A
	小 計					
	道路用コンクリート製品					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	30.000	個			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD295 D13	0.141	ton			単A
	安全防護柵類					
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	61.500	個			単A
	ネットフェンス	123.000	m			単A
	横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式	20.000	m			単A
	小 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	金網蛇かご類					
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a, c B-a, c C-a, c	56.000	m			単A
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	56.000	m			単A
	小 計					
	吸出防止材					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.000	m ²			単A
	土木安定用材 (マット・シート類)	291.200	m ²			単A
【SP】	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	411.522	m ²			単A
	小 計					
	セメント					
	セメント安定処理材 セメント系	4.542	ton			単A
	燃料類					
	軽油 ハートル給油	863.382	L			単A
【SP】	軽油 ハートル給油	1,573.239	L			単A
	小 計					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土のう 化学繊維使用					
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	8.000	枚			単A
	補助独自					
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			単A
	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	1.000	式			単A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費 積み込み・取卸し	109.200	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	109.200	ton			単A
	芝					
	人工張芝 (ワラ) 人工芝 (幅100cm程度)	270.000	m ²			単A

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	建設廃材処分費 廃プラスチック (土木シート)	388.000	kg			単A
	建設廃材処分費 廃プラスチック (改良材空袋)	10.000	kg			単A
	小 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	0.107	m ³			単A
【SP】	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	5.461	m ³			単A
	小 計					
	道路用碎石					
【SP】	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	124.763	m ³			単A
【SP】	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.718	m ³			単A
	小 計					
	割栗石、栗石、玉石、雑割石					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業	前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事	

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単－ 25号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手 (特殊)	人	37.91%			R1
	軽油 ハートル給油	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		片切掘削			
	3)押土の有無		-			
	4)障害の有無		-			
	5)施工数量		-			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.34%			
	R)労務構成比		85.54%			
	Z)材料構成比		5.12%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	9.34%			K1
	普通作業員	人	75.52%			R1
	運転手(特殊)	人	10.02%			R2
	軽油 ハートル給油	L	5.12%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 27号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブソカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		軟岩			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		-			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		1,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		無し			
	8)集積押土の有無		無し			
	標準単価					
	K)機械構成比		50.40%			
	R)労務構成比		34.01%			
	Z)材料構成比		15.59%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	30.92%			K1
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 1300kg級	供用日	16.19%			K2
	運転手(特殊)	人	31.79%			R1
	軽油 パトロール給油	L	14.57%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 28号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)土質		土砂			
	2)作業内容		土量50,000m3未満			
	標準単価					
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]					K1
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			
	運転手(特殊)					R1
		人	38.74%			
	軽油					Z1
	ハートロール給油	L	18.87%			
		m3				
	単 価					
	*** S単- 29号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	22.47%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 バトロール給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		7.5km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
	運転手 (一般)	人	40.44%			R1

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 ハートル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 31号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所		盛土部			
	2)法面締固めの有無		無し			
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		れ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.87%			
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	11.87%			K1
	普通作業員	人	33.62%			R1
	運転手(特殊)	人	28.67%			R2
	土木一般世話役	人	13.66%			R3
	軽油 ハートル給油	L	12.18%			Z1

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m ²				
	*** S単－ 32号 ***					
	SP 整地	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量		残土受入れ地での処理 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		-			
	標準単価 K)機械構成比			22.45%		
	R)労務構成比			52.33%		
	Z)材料構成比			25.22%		
	A)市場単価構成比			0.00%		
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	日		22.45%		K1
	運転手(特殊)	人		52.33%		R1
	軽油 ハートロール給油	L		25.22%		Z1
	単 価	m ³				
	*** S単－ 33号 ***					
	SP 吸出し防止材設置	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件		全面			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		22.12%			
	Z)材料構成比		77.88%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	18.80%			R1
	土木一般世話役	人	3.32%			R2
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	77.88%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単- 34号 ***					
	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 ~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上		7.5cmを超え12.5cm以下 計上する			
	3)長期割引単価区分 4)規格区分		再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			
	標準単価					
	K)機械構成比		5.33%			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R) 労務構成比		78.32%			
	Z) 材料構成比		16.35%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	5.30%			K1
	普通作業員	人	37.64%			R1
	特殊作業員	人	15.90%			R2
	運転手(特殊)	人	14.75%			R3
	土木一般世話役	人	9.49%			R4
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	11.39%			Z1
	軽油 バートル給油	L	4.93%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単－ 35号 ***					
	SP 裏込碎石	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,,クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分		計上する			
	3) 規格区分		クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)			
	標準単価 K) 機械構成比		4.22%			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区					
工事名	前堰ため池附帯工事					

工事別工事名：前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R) 労務構成比		69.23%			
	Z) 材料構成比		26.55%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バ ッ ク ホ ー [クロー型・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3	日	4.20%			K1
	普通作業員	人	33.72%			R1
	特殊作業員	人	14.78%			R2
	運転手 (特殊)	人	11.61%			R3
	土木一般世話役	人	8.71%			R4
	クラッシュラン Cー40 40～0mm(JIS規格品)	m3	21.99%			Z1
	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	L	4.54%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単ー 36号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ッ ク ホ ー (クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	,-, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		バ ッ ク ホ ー (クレーン機能付) 打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分		21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					K1
	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手(特殊)	人	6.40%			R4
	生コンクリート(高炉B)					Z1
	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	59.80%			
	軽油					Z2
	パトロール給油	L	1.65%			
	単 価	m3				
	*** S単- 37号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	,-, -, 21-8-25(20)(普通) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		-			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		-			
	7)現場内小運搬の有無		-			
	8)打設高さ、水平打設距離		-			
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分		21-8-25(20)(普通) W/C55%			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
	特殊作業員	人	10.07%			R1
	普通作業員	人	9.38%			R2
	土木一般世話役	人	7.04%			R3
	運転手(特殊)	人	6.40%			R4
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	59.80%			Z1
	軽油 ハートル給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単- 38号 ***					

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.66%			R1
	普通作業員	人	25.14%			R2
	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

項 目 名	内 容
工事名	前堰ため池附帯工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	小形水門設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年4号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	中山間地域

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	$(8) \times ((標準値 * N035) * N030)$	%		
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	$(8+10) \times ((標準値 * N035) * N030 + N032)$	%		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
13 据付間接費				
14 . . 設計技術費				
(3+8+9) × 標準値		%		
15 . 一般管理費等				
(3+8+9+14) × (標準値*N002+保証費率)		%		
16 機器単体費				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(6) × 標準値		%		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式		
・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式		

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区	工事費明細書 (1 / 3)
工事名	前堰ため池附帯工事	

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式			1 式当たり
輸送費 (小形水門扉) 河川・水路用水門設備, 0.25[各単位], 47.6km, 小形水門, フレートカッター構造ロー ゲート・スライドゲート	1.000	式			歩A・単A S単 4号
合 計					
・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10㎡未満, 0.25, 1.00, 手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門, 1.00,	1.000	門			歩A・単A S単 5号
据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%,	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 4号
据付材料費 小形水門設備, 2次側電気配線配管無,	1.000	式			歩A・単A X単 2号
補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%,	1.000	式			歩A・単A X単 1号
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, , 軽油, 交替制補正対象外	1.000	日			歩A・単A S単 1号
トラックレン[油圧伸縮シブ型] トラックレン(油圧伸縮シブ型), 4.9ton吊り,	1.000	日			歩A・単A S単 2号

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業	前堰地区	工事費明細書	(	57	57)
工事名	前堰ため池附帯工事					

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、軽油、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コト《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A		供用日			
	軽油 ハトロール給油	12.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 2号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 運転1日当たり運転時間(T)					
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単- 3号 ***					
	角型簡易ゲート		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角型簡易ゲート 500×500 手動式開閉装置 四方水密型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データー 2) 規格	500×500 手動式開閉装置 四・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	角型簡易ゲート 500×500 手動式開閉装置 四方水密型	1.000	門			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	輸送費(小形水門扉)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.25[各単位], 47.6km, 小形水門, プレートゲート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	構造ローゲート・スライダゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	河川・水路用水門設備				
	2) 対象要素 (X) の数量	0.250[各単位]				
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	47.600km				
	4) 設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	プレートカッター構造ローラゲート・スライドゲート				
	輸送費		1.000 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10㎡未満, 0.25, 1.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	, 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門, 1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分	小形水門				
	3) 形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6) 適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	8) 扉体面積(x)(㎡)	0.25				
	9) その他の据付工数(人/門)	1.00				
	10) 開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11) 据付数	1 門				
	12) 補正係数(K _n)	1.00				
	13) 水門扉形式及び名称					
	据付工		人			
	普通作業員		人			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単－ 6号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 1号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費		0.015 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 2号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, 2次側電気配線配管無,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費		0.030 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 3号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 4号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.800	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	防災重点農業ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	燃料類					
	軽油					
	ハートル給油	12.000	L			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	0.107	m ³			単A
	合 計					
	角型簡易ゲート					
	500×500 手動式開閉装置 四方水密型	1.000	門			単A
	旅費・宿泊費					
	輸送費	1.000	式			単A
	据付間接費	0.800	式			単A
	据付材料費	0.030	式			単A
	据付補助材料費	0.015	式			単A

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業	前堰地区	買付率計	買付（	27	27
工事名	前堰ため池附帯工事					

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

[illegible]

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単－ 6号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		有り			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		36.06%			
	Z) 材料構成比		63.94%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	21.19%			R1
	特殊作業員	人	6.54%			R2
	土木一般世話役	人	5.90%			R3
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	63.94%			Z1
	単 価	m3				

事業名	防災重点農業用ため池緊急整備事業 前堰地区
工事名	前堰ため池附帯工事

工事別工事名:前堰ため池附帯工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.66%			R1
	普通作業員	人	25.14%			R2
	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				

○使用単価表

名 称	規格	単位	単価
角形簡易ゲート	500×500 手動式開閉装置 四方水密型	門	1,640,000
再生プラスチック階段	勾配1:1.0 B=0.75m 7段 SUS手摺付	式	310,600
手摺	SUS 40A(上棧2.48m 支柱1.0m×3) 32A (中棧2.48m)	式	300,000
建設廃材処分費	廃プラスチック (土木シート)	kg	123
建設廃材処分費	廃プラスチック (改良材空袋)	kg	117