
の入札にかかる質問書

番号 対象 質疑内容 回答

1

設計内訳
No.16・
22
図12・13
図15・16

発生材の処分・積込・運搬数量図面から、
被服室の床127.50㎡・被服机13台、調理室
の床131.25㎡・調理台9台と読み取れま
す。
内訳No.16の処分38t・積込運搬各63㎥、
No.22の処分25t・積込運搬各42㎥につい
て、種類別数量と算出根拠をご教示くださ
い。

被服室・調理室について、机・床材以外に
も黒板、ロッカー等も撤去予定です。その
ため、混合廃棄物として積算上は数量を見
込んでおりますが、実際の処分量にて変更
が発生した場合は監督員協議といたしま
す。

2
設計内訳
No.9・14
図13・14

せっこうボードの数量
内訳No.14のボード203.13㎡は、図13・14
の2枚張りを1組として数えた面積でよろし
いでしょうか。
壁下地・グラスウールは各60.91㎡のた
め、ボードの施工範囲と数量の内訳をご教
示ください。

２枚張りを一組とした数量です。

施工範囲としては、別紙（東中改修図）を
参照してください。
なお、特支B,Cの壁については、展開図を
正とします。

3

図02
1.5.1図
示の撤去
対象部分

石綿の撤去・処分費
石綿含有建材の撤去・処分費は当初積算に
見込まず、事前調査等で必要と判明した場
合は、監督職員と協議のうえ、追加費用を
設計変更の対象とする扱いでよろしいで
しょうか。

ご質問のとおり、石綿含有建材が判明した
場合については変更の対象となります。
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