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 数　 量 　総　 括 　表
LVEL4 LVEL5

工　 種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 計算数量

1.0

1.0

土砂 130.0
制限有

土砂 222.0

1.0

1.0
300×300 モルタル

H≦45m 枠内植生基材吹付

水切りモルタルV=4.2㎥

σck=18N/mm2 249.0
厚5cm

100㎡以上250㎡未満 128.0
菱形金網

線径2.0mm 網目50mm 222.0

t=3cm H≦45m 120.0

VU100 L=0.3m 5.3

1.0
SD345 D19 φ90 L=2.0m/本 鋼材長 L=2.0m

軽量ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ ロープ足場 71.0 削孔長 L=1.6m

1.0

1.0

20.0

仮設道路盛土用 20.0

1.0

大型土のう袋 44.0

91.0

1年対応 91.0

1.0

30.0

中詰　栗石径15cm程度 30.0

1.0

3m×1.5m×60枚 270.0

46.0

1.0

1.0

縦5.5m×横11.0m=55.0㎡ 1.0

1.0

チェンソー 0.01

2.00

集積・積込 0.01

0.4

0.4

2.4

現場～最寄道 3.2

大型　処分場まで 3.2

1.0

1.0

40.0

大型土のう工 式

ton

伐採木（枝・葉・幹）
処分費 ton

集積工 ha

敷鉄板設置・撤去工 ㎡

敷鉄板運搬 ton

伐採木（根）
処分費

盛土工 式

土砂等運搬 ㎥

盛土工 ㎥

刈払工 ha

伐採木積込運搬2 空㎥

伐採木積込運搬1 空㎥

伐採木（竹）
処分費 ton

樹木伐採 本

伐採木処分 式

小屋撤去 式

小屋撤去 式

準備工 式

耐候性大型土のう設置・
再設置 袋

式敷鉄板設置・撤去

袋型根固め工 式

袋型根固め運搬 ton

耐候性大型土のう運搬 袋

大型土のう移設 袋

残土処理 m3

鉄筋挿入工 式

仮設工 式

法枠工 式

法面整形 m2

本

法面工 式

吹付法枠

モルタル吹付 ㎡

土工 式

土工 式

鉄筋挿入工 本

m A=222m2

植生基材吹付 m2

L=21.3m

ラス張 m2

箱抜き管

袋型根固め設置 袋

安全費 式

安全費 式

交通誘導員警備員 人



 数　 量 　総　 括 　表

LVEL4 LVEL5

工　 種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 計算数量

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

砒素 検体

土壌分析費 式

検液調整前処理費 検体

カドミウム 検体

土壌分析費 式

全シアン 検体

有機燐 検体

鉛 検体

六価クロム 検体

総水銀 検体

アルキル水銀 検体

PCB 検体

ジクロロメタン 検体

四塩化炭素 検体

クロロエチレン 検体

1,2-ジクロロエタン 検体

1,1-ジクロロエチレン 検体

1,2-ジクロロエチレン 検体

1,1,1-トリクロロエタン 検体

1,1,2-トリクロロエタン 検体

トリクロロエチレン 検体

テトラクロロエチレン 検体

1,3-ジクロロプロペン 検体

チウラム 検体

シマジン 検体

チオベンカルブ 検体

ほう素 検体

1,4-ジオキサン 検体

ベンゼン 検体

セレン 検体

フッ素 検体


