
鏡(表)

単 価 適 用 日

発  注  区  分

工 事 費 総 額

道路メンテナンス

工    事    名

実施単価

年度及び予算科目

令和 ９年 ３月２５日限り

成田土木事務所

訳

請負

        千葉県

補助事業

1

香取郡多古町　東松崎　外

備               考

路 線 河 海 名

消費税相当額

２０２６０８０１適用単価地区

事　　業　　名

一般県道　多古山田線　外　　　　　　　　　　

２６-００-０６-０１４８-０-００

　　　　　　　　　　　　　　　　 × ０．１０

適用単価区分

頁

設 計 書 番 号

施  工  方  法

施  工  箇  所

別 紙 内 訳 の と お り

成田

令和 ８年度 第０９款　第０２項　第０２目

工 期 期 限

内

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）

工 事 価 格 計



鏡(工事概要一覧表)

3

7

中沢橋

工

6

常磐橋

橋梁補修　N＝２橋

水系・路河川名事業種別

No

2

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所
香取郡多古町東松崎　外

26-00-06-0148-0

1頁

1

道路メンテナンス事業

要

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）　常盤橋
費　　目

4

事

一般県道　多古山田線

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

一般国道　４０９号



鏡(工事概要一覧表)

3

7

橋梁補修工　Ｎ＝１橋

工

6

富里市　中沢 中沢橋
水系・路河川名事業種別

No

26-00-06-0148-0-01

2

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

一般国道　４０９号

要

費　　目

道路メンテナンス

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(表)

単 価 適 用 日

発  注  区  分

工 事 費 総 額

道路メンテナンス

工    事    名

実施単価

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）　常盤橋

年度及び予算科目

令和 ９年 ３月２５日限り

成田土木事務所

訳

請負

        千葉県

補助事業

1

香取郡多古町　東松崎　外

備               考

路 線 河 海 名

消費税相当額

２６-００-０６-０１４８-０

２０２６０８０１適用単価地区

事　　業　　名

一般県道　多古山田線　外　　　　　　　　　　

適用単価区分

頁

設 計 書 番 号

施  工  方  法

施  工  箇  所

別 紙 内 訳 の と お り

成田

令和 ８年度 第０９款　第０２項　第０２目

工 期 期 限

内 工 事 価 格 計



工事数量総括表

式

今回数量

　　

　　舗装補修工

        1

当初

式

        1

        1

　舗装工

橋梁保全工事

        1

橋梁保全工事

　　

        1

　　　

　　　

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

- 1 -

　　目地止水工

摘要

　　　目地止水工

26-00-06-0148-0

工事名

　　　常温合材補修工

舗装版種別アスファルト

　　　舗装表面保護工

        1

        3

　　　

　　　

m2

t

事業区分

前回数量

千葉県

式

　

　　　舗装版破砕(小規模)

        0.1

道路維持･修繕

数量増減単位

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）　常盤橋

規格



　　

今回数量

装無し

- 2 -

　　　殻処分

当初

料種類可とう性エポキシ樹脂

　　　溶融式区画線

　区画線工

        1

　　　

橋梁保全工事

        1

        1

　　　

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区

m3

        1

        0.03

　　　充てん工法

　橋梁補修工

式

式

式

殻種別舗装版破砕
工事区分・工種・種別・細別

　　

　　　

　　区画線工

工事区分

　　ひび割れ補修工

m3

工事数量総括表

        5

式

分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗

1構造物当り補修延べ延長20m未満;材

摘要
　　　殻運搬

26-00-06-0148-0

工事名

        0.03

　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

構造物

m

道路維持･修繕

数量増減単位

　

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）　常盤橋

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

規格

　　　



式

　　

今回数量
1構造物当り補修延べ延長25m未満;材

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

        1

　　橋梁塗装工

構造物料種類BLグラウド

当初

　　　低圧注入工法

        1

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        0.08

        1

　　　

橋梁保全工事

        1

　　

　　　

　現場塗装工

        1

　　　殻処分

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

材料種類ポリマーセメントモルタル;
　　　左官工法

        0.08

　　　小規模塗装工

- 3 -

構造物

工事数量総括表

式

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

摘要

26-00-06-0148-0

m3

工事名

　　断面修復工

　　　

　　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

道路維持･修繕

数量増減単位

　

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）　常盤橋

規格

　　　



式

今回数量

- 4 -

　

        1

当初

式

        1

直接工事費

        1

　　橋梁用足場工

橋梁保全工事

        1

　　　吊足場

　　　交通誘導警備員

　　

        1

　　

　　　橋梁点検車

        1

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

式

摘要

26-00-06-0148-0

工事名

　仮設工

        1

　　交通管理工

　　　

　　　

　　　

        1

共通仮設

事業区分

前回数量

千葉県

式

式

道路維持･修繕

数量増減単位

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）　常盤橋

規格



式

今回数量

　

        1

　

当初

式

        1

        1

        1

        1

　一般管理費等

　　

        1

　　　施工調査費
式

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　共通仮設費

工事数量総括表

式

純工事費

摘要

26-00-06-0148-0

工事名

工事原価

　　技術管理費

        1

　

- 5 -

　共通仮設費（率計上）

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

式

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

　現場管理費
　

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）　常盤橋

規格



式

今回数量

        1

当初

        1

- 6 -

        1
式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

摘要

26-00-06-0148-0

工事名

消費税相当額

工事費計

事業区分

前回数量

千葉県

工事価格
式

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工）　常盤橋

規格



工事数量総括表

式

構造物

今回数量

　　

        1

当初

式

        1

        1

　　　充てん工法

橋梁保全工事

        1

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

料種類ポリマーセメントモルタル

橋梁保全工事

　　断面修復工
　　

        1

　　　 材料種類ポリマーセメントモルタル;

        1

26-00-06-0148-0-01

式

構造物

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　橋梁補修工

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

　　コンクリート工

工事数量総括表

　　

　　　左官工法

摘要

　　ひび割れ補修工

- 7 -

工事名

1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

        1

　　　

　　　 材料種類ポリマーセメントモルタル;

        1

事業区分

1構造物当り補修延べ延長20m未満;材

前回数量

千葉県

式

　

　　　左官工法
構造物

式

道路維持･修繕

数量増減単位規格



今回数量

　　橋面防水工

        0.4

当初

        0.02

　　　

　　　コンクリート削孔

　　　橋面防水

        4

　　　床板水抜きパイプ設置工

橋梁保全工事

        1

        1

　　　コンクリート

　　　

箇所　　　

26-00-06-0148-0-01

       33

式

式

孔

        4

工事区分・工種・種別・細別

　　

　　　

工事区分

m3

工事数量総括表

　　　コンクリート削孔

孔

m2

摘要

　　　型枠

工事名 道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

　舗装工
　

　　　

m2

事業区分

前回数量

千葉県

防水工種類塗膜防水

- 8 -

道路維持･修繕

数量増減単位

        4

規格

　　　



　　

0mm;平均幅員3.0m超

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区

当初

       33

        1

　　　

;材料規格再生密粒度アスコ改質Ⅱ型;

       73

8mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕

　　　

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

m

       33

工事名

　　　表層（歩道）

材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)
m2

       11

　　区画線工

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚5

　　　

        1

千葉県

式

       34

　　　基層（車道）

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

上り厚50mm以下)

　　舗装打換え工

        1

　　　溶融式区画線

橋梁保全工事

26-00-06-0148-0-01

- 9 -

　　　

m2

型;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超

　　　表層（車道）

分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗

式

m2

　　

摘要

;材料規格再生密粒度アスコン改質Ⅱ

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

材料種類再生細粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚2

装無し

　　　

m2

事業区分

　区画線工

前回数量

材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)

　　　表層（車道）

　

舗装厚40mm;平均幅員3.0m超



式

当初

式

        1

　　路面切削工

装無し

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区

　　　

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

工事数量総括表

施工区分･平均切削深さ全面切削6cmを

　　伸縮継手工

下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作

工事名

       73

        1

　　　路面切削

- 10 -

　　　溶融式区画線

　　　路面切削
超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業

千葉県

　

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　

　　　埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修
断面積0.032m2;工種補修;取付部位舗

今回数量

　　

        1

       17

業無し

施工区分･平均切削深さ全面切削6cm以

橋梁保全工事

        1

無し

m

分実線 20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗

　　　

26-00-06-0148-0-01

　橋梁付属物工

摘要

　構造物撤去工

m2

　　

       13

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

       38

　　　

m

m2

事業区分

前回数量

ｼﾞｮｲﾝﾄ規格SJ-M同等品以上;伸縮装置

相当
装厚内型;工法区分　;補修形式2車線



　　
　　足場工

当初

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        1

　　　

殻種別アスファルト殻

　　　
        1

m3

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

        7

工事数量総括表

　　　殻運搬(路面切削)

　　運搬処理工

m3

工事名

　　　

        1

千葉県

式

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

　　　吊足場

        1

　　　殻処分

        0.02

橋梁保全工事

m3

- 11 -

26-00-06-0148-0-01

　　　殻処分

　　　

　　　殻運搬

　仮設工

式

　　

        0.02

摘要

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

　　　

事業区分

前回数量

式

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        7

　



　　交通管理工

式

　　

当初

式

        1

　　　交通誘導警備員Ｂ

　　技術管理費

　　　
        1

式

式

　　　交通誘導警備員Ａ

　　　施工調査費

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

工事名

        1

　　　

        1

千葉県

式

道路維持･修繕

数量増減単位規格 今回数量

        1

        1

　共通仮設費

橋梁保全工事

        1

        1

26-00-06-0148-0-01

式

　　　

直接工事費

式

　　

摘要

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

- 12 -

事業区分

前回数量

式

共通仮設

　



式

当初

式

工事原価

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 13 -

工事数量総括表

工事名

　

千葉県

式

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

　

        1

        1

        1

        1

26-00-06-0148-0-01

式

　現場管理費

摘要

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

純工事費

事業区分

前回数量
　共通仮設費（率計上）



鏡(表)

道路メンテナンス（橋梁）工事（常磐橋外補修工） 中沢橋

工 事 費 総 額

道路メンテナンス

工    事    名

実施単価

令和 ９年 ３月２５日限り請負

        千葉県

補助事業

1

消費税相当額

２０２６０８０１適用単価地区適用単価区分

施  工  箇  所

成田

令和 ８年度 第０９款　第０２項　第０２目

一般県道　多古山田線　外　　　　　　　　

工 期 期 限

工 事 価 格 計

２６-００-０６-０１４８-０-０１

単 価 適 用 日

発  注  区  分

年度及び予算科目

成田土木事務所

訳

香取郡多古町　東松崎　外

備               考

路 線 河 海 名

事　　業　　名

頁

設 計 書 番 号

施  工  方  法

別 紙 内 訳 の と お り内


	鏡(表)
	鏡(工事概要一覧表)
	鏡(工事概要一覧表)
	鏡(表)
	工事数量総括表
	工事数量総括表
	鏡(表)

