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φ100mmGXDP(E)布設工

L=9.20m

φ150mmGXDP(E)布設工
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φ100mmGXDP(E)布設工
L=6.47m
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布設集計表

備　　　　　考
掘削舗装 埋戻し

材 料種別 形態

布　　　設　　　工 新設管

管種管種布設工 土被り延長 口径 延長 土被り

既設管施工
施工総延長

形態

撤　　去　　管 消火栓仕切弁 排水栓

設置 撤去設置 撤去設置 撤去

夜間

φ150施工

L＝18.38m
φ150GXDP(E)布設工

φ150TDP撤去工
L＝20.37m

－ 2φ100TDP

改良土 機械

φ150 TDP

GXDP 改良土 機械Aφ300 ADP

2

(JIS)
(縁石無)

1

(双口)

1

－ 2φ100TDP

－ 1φ75

φ100施工

L＝15.67m
φ100GXDP(E)布設工

φ100TDP撤去工
L＝15.67m 改良土 機械

改良土 機械

夜間

C

D GXDP Dφ100 TDP

Cφ100 TDP

栓取外し連絡工(土工事なし)

フランジ蓋設置工[C復旧](DP=0.80m) 
GXDP 0.803.74 3.74 0.80

0.80 0.80

夜間

夜間

A1 A

GXDP 1.10 3.79 1.10

2

(R)

2

(JIS)
(縁石無)

2

(R)

L＝264.80m(266.71m)
φ300GXDP(E)布設工

φ300ADP撤去工
L＝264.80m

夜間 1.10

フランジ蓋設置工[A復旧](DP=1.10m) 

－ 2

φ200 － 1

栓取外し連絡工(土工事なし) － 1φ300ADP1

(JIS)
(縁石有)

1

(R)

既設仮設不断水止水栓筐撤去工(土工事なし) φ300ADP

－ 1φ75フランジ蓋設置工[D復旧](DP=0.80m) 

－ 2φ150TDP

－ 2φ150TDP

－ 1φ100

栓取外し連絡工(土工事なし)

フランジ蓋設置工[C復旧](DP=0.80m) 
－ 1φ100フランジ蓋設置工[D復旧](DP=0.80m) 

－ 1φ300ADP

－ 1φ200フランジ蓋設置工[C復旧](DP=1.40m) 

－ 6φ300ADP

フランジ蓋設置工[B復旧](DP=1.50m) φ200 － 1

φ200施工

L＝5.20m
φ200ADP単独撤去工

改良土 機械Aφ200 ADP夜間 5.20 1.40

(RV支持)

うち単独撤去工
L＝10.50m

－

夜間 A2

GXDP 1.108.51 － － －

夜間

A単独撤去工

浅

浅

浅
浅

夜間 改良土 機械A1 Aφ100 TDPGXDP 1.00 1.40

夜間 改良土 機械A2 Aφ100 TDPGXDP 1.102.73 2.73 1.40

改良土 機械A

夜間

空気弁

設置 撤去

(空気弁)

1

(丸型)

1
(JIS)

(縁石無)

3.79

夜間

浅層埋設

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)(夜間)
(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)
(夜間)
(夜間)

栓取外し連絡工(土工事なし) － 1φ300GXDP (夜間)
栓取外し連絡工(土工事なし) － 1φ300NSDP (夜間)

－

水千８・９第１８号

改良土φ150 TDPC GXDP C0.803.09 3.09 0.80

改良土 機械φ150 TDPD GXDP D0.802.99 2.99 0.80

機械

改良土 機械φ150 TDP AA単独撤去工 8.50 1.40

改良土 機械φ150 TDP CC単独撤去工 2.00 0.80

－ 1試掘工(NTT確認)[A復旧](DP=1.50m) 

－ 1試掘工(NTT確認)[A復旧](DP=1.40m) (夜間)

(夜間)

離脱防止金具設置工(仮配管時施工) φ100TDP

離脱防止金具設置工(仮配管時施工) φ150TDP － 2

二つ割特殊押輪設置工(仮配管時施工)
仮設不断水止水栓設置工(残置)(仮配管時施工)

1.50

－ 5

フランジ付T字管フランジ部ポリエチレンスリーブ被覆工

管路全線ポリエチレンスリーブ被覆工

※管被覆工 ※仕切弁、消火栓 ※明示シート敷設工

浅層埋設部の消火栓鉄蓋受け枠内側を黄色ペンキで着色すること。

消火栓はレジコン製土留、カラー鉄蓋を使用すること。 配水管路全線及び道路部給水管路盤下に明示シートを敷設工

仕切弁(R)は、GX形更新連絡管を表す。不断水連絡箇所ポリエチレンスリーブ被覆工

夜間

GXDP 改良土 機械B Bφ300 ADP

GXDP 改良土 機械C Cφ300 ADP

24.38 24.38

4.81 4.81

夜間

GXDP 改良土 機械A1伏越工 Aφ300 ADP夜間 1.10～1.704.29(4.53) 4.29

GXDP

改良土 機械

A3伏越工

Aφ300 ADP夜間

1.10～2.206.20(7.11)

3.53GXDP

改良土 機械

A2伏越工

Aφ300 ADP夜間

1.10～2.003.53(3.90)

6.20

GXDP 改良土 機械B伏越工 Bφ300 ADP1.52(1.91) 1.52夜間

1.10

1.10～2.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.40

GXDP 改良土 機械Aφ300 ADP夜間 1.10

A1

A2 1.404.694.69

215.38 215.38

1.10

6.68

2.52

6.68

2.52

仮設不断水止水栓設置工(残置)(仮配管時施工)

仮設不断水止水栓設置工(残置)(仮配管時施工)

(丸型)

(夜間)

(双口)

2

(RV支持)

浅

(夜間)

※ φ300施工のA1布設工、A1伏越工、A3伏越工は、掘削幅 1.2ｍとしている。
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双口消火栓及び同室築造工(RV支持)

双口消火栓及び同室撤去工(丸型)

既設仮設不断水止水栓筐撤去工φ300ADP
(土工事なし)

既設仮設不断水止水栓筐撤去工φ300ADP
(土工事なし)

　L＝255.30m(257.21m)φ300mm GXDP(E) 布設工

300施工(夜間)φ

L＝255.30mφ300mm ADP 撤去工 

A復旧工

L＝6.07m

B復旧工

L＝24.38m

B布設工

栓取外し連絡工φ300GXDP
(土工事なし)

栓取外し連絡工φ300NSDP
(土工事なし)

フランジ蓋設置工φ200
[A復旧](DP=1.10m)

フランジ蓋設置工φ200
[B復旧](DP=1.50m)

L＝4.29m(4.53m)

A1伏越工

L＝104.40m L＝6.20m(7.11m)

A3伏越工

L＝104.91m L＝3.53m(3.90m)

A2伏越工

L＝1.52m(1.91m)

B伏越工

浅層埋設

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

浅 (夜間)

(夜間)

浅 (夜間)

(夜間)

水千８・９第１８号

急速空気弁及び同室築造工(RV支持)
空気弁及び同室撤去工(丸型)

浅 (夜間)急速空気弁及び同室築造工(RV支持)

A1布設工 A1布設工 A1布設工



φ100mm仕切弁及び筐設置工
(GX形更新連絡管φ100×φ75)
φ100mm仕切弁及び筐撤去工(JIS)(縁石無)

(仮配管時施工)

(仮配管時施工)

φ150mm仕切弁及び筐設置工
(GX形更新連絡管φ150×φ100)

φ150mm仕切弁及び筐撤去工(JIS)

(GX形更新連絡管φ300×φ200)
φ300mm仕切弁及び筐撤去工(JIS)

L
＝

1
1
.
6
0
m

φ
1
5
0
m
m
 
G
X
D
P
(
E
)
 
布

設
工

1
5
0
施

工
(
夜

間
)
φ

C
復

旧
工

L
=
8
.
5
1
m

A
1
布

設
工

L
＝

9
.
2
0
m

φ
1
0
0
m
m
 
G
X
D
P
(
E
)
 
布

設
工

1
0
0
施

工
(
夜

間
)
φ

φ
1
0
0
m
m
T
D
P

撤
去

工

D
復

旧
工

D
布

設
工

L
＝

9
.
5
0
m

φ
3
0
0
m
m
 
G
X
D
P
(
E
)
 
布

設
工3
0
0
施

工
(
夜

間
)
φ

L
＝

4
.
6
9
m

φ
3
0
0
m
m
A
D
P

撤
去

工

C
復

旧
工

L
＝

4
.
6
9
m

　
L
＝

6
.
7
8
m

φ
1
5
0
m
m
 
G
X
D
P
(
E
)

布
設

工

1
5
0
施

工
(
夜

間
)
φ

L
=
3
.
7
9
m

φ
1
5
0
m
m
T
D
P

撤
去

工

A
復

旧
工

L
=
3
.
7
9
m

A
2
布
設

工

H=
2
.
6
0

D=
1
.
4
0

H=2.10
D=1.

50

H=1.10D=0.80

既設管φ300NSDP

既設管φ200AD
P

H=1.70D=0.80

既
設
管
φ
10
0T
DP

既
設
管
φ
15
0T
DP

既設管φ75TDP

既
設
管
φ
75TDP

既
設
管
φ
10
0T
DP

H=
1.
50 D=

0.
80

既
設
管
φ
100TDP

既
設
管
φ
15
0T
DP

H=0.90

D=1.20

H=
1.
00 D=

0.
80

既
設

管
φ

3
00A

DP

Ｇ

'
Ｇ

Ｆ
'

Ｆ

Ｅ
'

Ｅ

'

Ｃ
'

Ｃ

Ｂ
'

Ｂ

Ｍ

'Ｍ

Ｌ '

Ｌ

Ｋ '

Ｋ
Ｉ'

Ｉ

Ｈ

'
Ｈ

Ｊ

'

Ｊ

Ａ
'

Ａ

A
既設管φ300GXDP

主要地方道　穴川天戸線

主要地方道　穴川天戸線

H=2.10
D=1.10

H
=
2
.
9
0

D
=
1
.
1
0

H
=
2
.
6
0

D
=
1
.
1
0

H
=
2
.
6
0

D
=
1
.
1
0

H
=
2
.
6
0

D
=
1
.
1
0

H
=
2
.
6
0

D
=
1
.
1
0

R

R

SS

既
設
管
φ
10
0T
DP

R

R R

畑
町
95
号
線

畑
町
94
号
線

畑
町
46
号
線

畑町96号線

畑
町
25
号
線

行
政

財
産

道
路

SS

H=
2
.
9
0

D=
1
.
1
0

H=
2
.
9
0

D=
1
.
1
0

Ｄ
Ｄ

A

A

0 10 20 30 40 50m

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局
整　理
番　号

1:500

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

平　面　図（ 2 / 2 ）

I-11

13 4

平　面　図（ 2 / 2 ）S＝1:500

φ100mm仕切弁及び筐設置工
(GX形更新連絡管φ100×φ75)

φ150mm仕切弁及び筐設置工
(GX形更新連絡管φ150×φ100)

φ150mm仕切弁及び筐撤去工(JIS)縁石無)

L＝6.47mφ100mm GXDP(E) 布設工 

100施工(夜間)φ

L＝2.73m

φ100mmTDP撤去工

A復旧工

L=2.73m

A2布設工

[C復旧](DP=1.40m) 
(仮配管時施工)

フランジ蓋設置工φ100
[D復旧](DP=0.80m)

フランジ蓋設置工φ200
[C復旧](DP=1.40m)

フランジ蓋設置工φ100
[C復旧](DP=0.80m)

フランジ蓋設置工φ75
[D復旧](DP=0.80m)

栓取外し連絡工φ300ADP
(土工事なし)

栓取外し連絡工φ150TDP
(土工事なし)

栓取外し連絡工φ100TDP(土工事なし)

栓取外し連絡工φ100TDP
(土工事なし)

(縁石有)

フランジ蓋設置工φ75 [C復旧](DP=0.80m)

L＝5.20mA単独撤去工 

200施工(夜間)φ
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300施工(夜間)φ

給水切替平面図

給水切替平面図　S＝1:500

浅層埋設
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給水切替一覧表

備　　考

給

水

切

替

番

号

施

工

名

称

配

水

管

分

口

径

宅

内

高

低

差

水
器

量

再
用

岐

筺名

氏

栓

号

水

番

Ｅ Ｆ ＧＤ

φ２０

（ＳＳＰ・ＰＰ共通）

２

有 無

φ２０ＳＳＰ

（ステンレス鋼管）

Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ

φ２０ＰＰ

（ポリエチレン管）

官民界 宅地内切替

（ＳＳＰ・ＰＰ共通）

φ２５

（ステンレス鋼管） （ポリエチレン管）

φ２５ＳＳＰ φ２５ＰＰ

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｍ Ｎ Ｈ Ｉ Ｊ ＳＳＰの時

ＵＳ

Ｏ

φ２０・φ２５

宅地内切替

有 無 有 無

ＰＰの時

（ステンレス鋼管） （ステンレス鋼管）

φ５０ＳＳＰ

宅地内切替

有 無 有 無

(SSP・PP共通)

φ４０ＳＳＰ

宅地内切替 筺　新　規分岐方法 給水管延長宅　地　内　切　替

Ｎ

分岐方法 給水管延長 給水管延長 給水管延長筺 新 規 筺 新 規

新
規
サ
ド
ル
分
水
栓
分
岐

サ
ド
ル
分
水
栓
分
岐

既
設

布
設
替
に
伴
う
分
岐

占

用

位

置

縦
断
埋
設
部
含
む

ｍ
単
位
少
数
第
２
位

切

し
部
不
足
延
長

口
径
φ

メ

タ
に
接
続

宅
地
内
２ｍ
ま
で
の
接
続

廻
官
民
境
界
切
替
で

止

水
栓
設
置
の
有波

状

管

波
状
管
＋

波

状

管

波

状

管

無

口
径
φ
20
メ

タ
に
接
続

宅
地
内
２
ｍ
ま
で
の
切
替

官
民
境
界
切
替
で

止

水
栓

置
の
有
無

設

新
規
サ
ド
ル
分
水
栓
分
岐

サ
ド
ル
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水
栓
分
岐

既
設

布
設
替
に
伴
う
分
岐

占

用
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縦
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設
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２
位

切

し
部
不
足
延

廻

長
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径
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状

波
状
管
＋
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レ
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波

状

管

波

状

管

波
状
管
＋
フ
レ
キ

２

官
民
境
界
切
替
で

止

水
栓
設
置
の
有
無

口
径
φ

メ

タ
に
接
続

口
径
φ

メ

タ

接
続

先

宅
地
内
２
ｍ
ま
で
の
切
替

25 25

官
民
境
界
切
替
で

止

水
栓
設
置
の
有
無

量
水
器
φ
20

大
特
大

量
水
器
φ
25

占

用

位

置

縦
断
埋
設
部
含
む

ｍ
単
位
少
数
第
２
位

切

し
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不
足
延

廻

長
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キ
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ル

分

岐
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状

分

岐

メ

タ
に
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接

管

波

状

波
状
管
＋
フ
レ
キ

波

状

管管
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境
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切
替
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止

水
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設
置
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無

占

用

位
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設
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２

水
器

超

大

量

特

条

選
択
時

置

Ｔ

条
件
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択

条
件
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選

時時

樹

脂
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甲

・

位

切

し
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不
足
延

廻

長

管

波
状

＋
フ

波

状

管

管

ラ
ン
ジ
短
管

官
民
境
界
切
替
で

止

水
栓
設
置
の
有
無

Ｔ 樹

脂

製

甲

分 岐

Ｑ Ｒ Ｍ Ｎ

件

Ｋ

Ｌ

Ｏ Ｎ

切  替 切  替
官民界

切  替
官民界

切  替
官民界

切　替
官民界

切　替
官民界

切　替
宅地内

筺筺

筺

筺筺

０
１

口
径
φ

３

口
径
φ

口
径
φ

口
径
φ
20
メ

タ
先
接
続

口
径
φ
13
メ

タ
に
接
続

口
径
φ
13
メ

タ
先
接
続

５

宅
地
内
２ｍ
ま
で
の
接
続

口
径
φ

メ

タ
先
接
続

２
５

宅
地
内
２ｍ
ま
で
の
接
続

方 法

フ
レ
キ
シ
ブ
ル

分

岐

波

状

分

岐

管

分 岐
方 法

宅
地
内
２ｍ
ま
で
の
接
続

メ

タ
に

続
接

水
器

超

大

量

特

条

選
択
時

Ｔ

条
件
選
択

条
件

択
選

時時

樹

脂

製

甲

件

筺筺

筺

メ

タ
に
接
続

メ

タ
先
接
続

メ

タ
先
接
続

２
０

１
３

フ
レ
キ

波
状
管
＋
フ
レ
キ

波

状

管

波
状
管
＋
フ
レ
キ

波

状

管

波
状
管
＋
フ
レ
キ 有 無

ＶＵＴＳＲ

ＶＵ

ＲＱ

Ｋ Ｌ Ｍ Ｐ Ｑ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｋ Ｌ Ｍ Ｗ Ｘ

Ｒ Ｔ Ｓ

宅

内

状

況

等

路
復

道

旧
タ
イ
プ

水
管

給

撤
去
延
長

5

φ25

φ20

φ25

1

2

4

φ25

φ40

3

φ20

φ20

6

φ20

φ20

φ25

7

8

10

9

既設PPに接続計●

　　合　計

◎ 既設SSPに接続計

6件

4件

10件

●

●

●

●

0.00

0.00

0.00

0.00

[[既設PPに接続]]

[[既設PPに接続]]

[[既設PPに接続]]

[[既設PPに接続]]

施

工

0

φ
3
0 ◎ ((既設SSPに接続・波状管使用φ25))0.30

◎ ((既設SSPに接続・波状管使用φ25))0.00

◎ ((既設SSPに接続・波状管使用φ25))0.20

[[既設PPに接続]]● 0.00

◎0.00

● 0.30 [[既設PPに接続]]
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配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

品　　　名 数　量口　　　径

φ300×φ25 9個サドル分水栓

φ300施工

φ300×φ50 1個割T字管(SF型）

浅層埋設

0.00

0.00 ((既設SSPに接続・波状管使用φ40))

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.30
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A
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A

A

A

A
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仮配管連絡タイプ別集計表

仮配管口径

φ100施工 H

φ150施工 H φ100

φ300施工

タイプ 既設管口径(2)既設管口径(1)施　工
箇　所

連　絡

夜間 L=23.70m

φ75仮配管工

(ｍ)

C

D

オ・カ

ウ・エ φ150TDP

φ100TDP φ75

ア H φ300GXDP φ150×2

φ75

カ

オ

2 2

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局
整　理
番　号

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

仮配管敷設集計表

I-11

9

仮配管敷設集計表

設　置 撤　去 設　置 撤　去

φ75 8.00

φ100施工

備　考
仮設仕切弁 仮設消火栓

施　工 連絡箇所仮配管工
延　長仮配管

口径

舗装

種別

仮配管連絡タイプ別集計表

イ H φ300ADP

形　態

施　工

夜間

夜間

夜間

夜間

1

仮配管施工図　(参考図)

キ H φ300NSDP φ150×2夜間

夜間

施工

形態

夜間

A φ75 9.50夜間

6.20
(夜間) (夜間)

φ150×2

夜間 L=22.50m

φ150仮配管工

φ150×2 236.00 4 4

φ100

φ150施工

夜間 L=26.70m

φ100仮配管工

夜間 L=271.00m

φ150×2条仮配管工

(542.00m)

C

D φ100 7.10

　6.00

キB φ150×2 35.00

ア

ウ

エ

2 2

2 2φ300施工

φ300施工

夜間

夜間

夜間

夜間

夜間

A φ100 13.30夜間

6.30

C 16.50 イ
2 2

夜間

φ150

φ150

不断水連絡工［C復旧］(DP=0.80m) φ100TDP×φ75 -1

-1単独栓設置工［D復旧］(DP=0.80m) φ100TDP

-1φ100TDP

-1単独栓設置工［C復旧］(DP=0.80m) φ100TDP

不断水連絡工［D復旧］(DP=0.80m) φ100TDP×φ75 -1

-1φ100TDP

不断水連絡工［C復旧］(DP=1.40m) φ300ADP×φ200 -1

単独栓設置工［C復旧］(DP=1.40m)

-1不断水連絡工［B復旧］(DP=1.50m)

-1

単独栓設置工［B復旧］(DP=1.50m)

-1不断水連絡工［A復旧］(DP=1.10m)

単独栓設置工［A復旧］(DP=1.10m) -1φ300GXDP

φ300NSDP

φ300ADP -1

不断水連絡工［C復旧］(DP=0.80m) φ150TDP×φ100 -1

不断水連絡工［D復旧］(DP=0.80m) -1

単独栓設置工［D復旧］(DP=0.80m) φ150TDP

-1φ150TDP

φ150TDP×φ100

-1単独栓設置工［C復旧］(DP=0.80m) φ150TDP

-1φ150TDP

-1

-6φ300ADP

φ300ADP

φ300GXDP×φ200

φ300NSDP×φ200

二つ割特殊押輪設置工［C復旧］(DP=1.40m)

φ100TDP離脱防止金具設置工［C復旧］(DP=0.80m) -2
φ100TDP離脱防止金具設置工［D復旧］(DP=0.80m) -3

離脱防止金具設置工［D復旧］(DP=0.80m) φ150TDP -2

-1

※洗浄用ドレーンは、適宜、設置すること。※仮配管使用材料

  仮配管口径φ150はＳＧＰ－ＶＢとする。

  仮配管口径φ100以下はＳＧＰ－ＶＢ又はＳＧＰ－ＰＢとする。

※ φ100施工 D仮配管工のうちL= 6.20mは舗装両側切断とする。

A2

A1

※ φ300施工 A1仮配管工のうちL= 6.00mは舗装両側切断とする。

仮設不断水止水栓設置工［C復旧］(DP=0.80m)

仮設不断水止水栓設置工［D復旧］(DP=0.80m)

仮設不断水止水栓設置工［C復旧］(DP=0.80m)

仮設不断水止水栓設置工［D復旧］(DP=0.80m)

仮設不断水止水栓設置工［C復旧］(DP=1.40m)

－

水千８・９第１８号

(夜間) (夜間)

(夜間) (夜間)

(夜間) (夜間) (夜間) (夜間)
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(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)
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(夜間)
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仮配管平面図  S＝1:500

不断水連絡工φ100TDP×φ75

オ箇所　Hタイプ [D復旧](DP=0.80m) 

単独栓設置工φ100TDP[D復旧](DP=0.80m) 

仮設仕切弁設置・撤去工φ75

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP[D復旧](DP=0.80m) 
不断水連絡工φ150TDP×φ100

ウ箇所　Hタイプ [C復旧](DP=0.80m) 

単独栓設置工φ150TDP[C復旧](DP=0.80m) 
仮設仕切弁設置・撤去工φ100

仮設不断水止水栓設置工φ150TDP[C復旧](DP=0.80m) 

不断水連絡工φ300NSDP×φ200

キ箇所　Hタイプ [B復旧](DP=1.50m) 

単独栓設置工φ300NSDP[B復旧](DP=1.50m) 

不断水連絡工φ100TDP×φ75

カ箇所　Hタイプ [C復旧](DP=0.80m) 

単独栓設置工φ100TDP[C復旧](DP=0.80m) 

仮設仕切弁設置・撤去工φ75

不断水連絡工φ150TDP×φ100
[D復旧](DP=0.80m) 

単独栓設置工φ150TDP[D復旧](DP=0.80m) 

仮設仕切弁設置・撤去工φ100

仮設不断水止水栓設置工φ150TDP[D復旧](DP=0.80m) 

不断水連絡工φ300GXDP×φ200

ア箇所　Hタイプ [A復旧](DP=1.10m) 

単独栓設置工φ300GXDP[A復旧](DP=1.10m) 
仮設仕切弁設置・撤去工φ150～2

不断水連絡工φ300ADP×φ200

イ箇所　Hタイプ [C復旧](DP=1.40m) 

単独栓設置工φ300ADP[C復旧](DP=1.40m) 

仮設仕切弁設置・撤去工φ150～2

仮設不断水止水栓設置工φ300ADP[C復旧](DP=1.40m) 

仮設仕切弁設置・撤去工φ150～2

[C復旧](DP=1.40m) 

エ箇所　Hタイプ

仮設消火栓設置・撤去工φ150～2
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φ150mm×2条 仮配管工 L=271.00m

(
夜

間
)
φ

1
5
0
施

工

φ
1
0
0
m
m
仮

配
管

工

L
=
1
7
.
6
0
m

C
仮

配
管

工

L
=
6
.
3
0
m

(
夜

間
)
φ

3
0
0
施

工

φ
1
5
0
m
m
 
仮

配
管

工
 
L
=
1
0
.
5
0
m

L
=
3
.
0
0
m

(
夜

間
)
φ

1
5
0
施

工

φ
1
0
0
m
m
 
仮

配
管

工

L
=
9
.
1
0
m

A
仮

配
管

工

L
=
2
.
0
0
m

(
夜

間
)
φ

1
0
0
施

工

φ
7
5
m
m
 
仮
配

管
工

L
=
1
4
.
2
0
m

A
仮

配
管

工

L
=
8
.
0
0
m

(
夜

間
)
φ

1
0
0
施

工

φ
7
5
m
m
 
仮

配
管

工

L
=
9
.
5
0
m

A
仮

配
管

工

L
=
1
.
5
0
m

B仮配管工 L=35.00m

2

仮配管施工図　(参考図)

A
仮

配
管

工

L
=
1
1
.
3
0
m

L
=
3
.
0
0
m

C
仮

配
管

工

L
=
7
.
5
0
m

D
仮

配
管

工

L
=
7
.
1
0
m

C
仮

配
管

工

L
=
8
.
0
0
m

D
仮

配
管

工

L
=
6
.
2
0
m

(夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)

(夜間)

(夜間)

水千８・９第１８号

二つ割特殊押輪設置工φ300ADP～6

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP[D復旧](DP=0.80m) (夜間)

離脱防止金具設置工φ100TDP～2[C復旧](DP=0.80m) (夜間)

離脱防止金具設置工φ150TDP～2[D復旧](DP=0.80m) (夜間)

離脱防止金具設置工φ100TDP～3[D復旧](DP=0.80m)(夜間) 

A2仮配管工 L=236.00m
A
1
仮
配

管
工

A
1
仮

配
管

工



1,500

560

750

2,600

6,250 1,450

790 150 6,000 250

200
750 500

1
,4

00

2,900 3,700

600

2,400

7,000 1,500

9,100

1,700

600

2,600

7,580 1,480

6,780 200
200

730 550

1
,6

00

2,600 480 1,900

600

2,200

6,400 1,450

8,450

2,200

1
,5

50

1,300

1
,4

00

1,700

仮配管横断面図(1/2) S＝1:50

8002,900

2,350

600

2,200

6,400 1,450

8,450

2,200

1
,4

00

1,7002,350

1,500

500

1,600

6,300 4,200

850 150 6,300 200 600 500

1
,3

30

1
,4

00

3,500 2,100 3,800

2,900

1
,2

00

350

6,460

2,900 9,100

650

2,600

1,500

500

6,300 4,200

850 150 6,300 200 600 500

3,500 2,100 3,800

2,900

1
,2

00

350

2,900 9,100

1,750

2,600

500

2,900 6,300

1
,1

00

2,600 6,500

2,600 5,850

2,600 5,850

1
,2

00

1
,1

00

1
,6

20

2
,0

00

3
,5

00

1
,1

00

4
,9

50

1
,5

00

1
,1

00

4
,0

00

1
,1

00

1
,4

00

1
,5

00

4
,8

50

1
,1

00

1
,5

00

4
,7

00

1
,1

00

1
,5

00
1
,5

00

1
,5

00

1
,5

00

1
,5

00
1
,5

00

AA ’ DD ’

GG ’

BB ’

CC ’

EE ’

FF ’

NTT 4条3段

汚水管 φ200

新設管 φ300GXDP

既設管 φ300GXDP

汚水管 φ200 NTT 4条3段

NTT 4条3段
汚水管 φ200

汚水管

新設管 φ300GXDP

既設管 φ300ADP(撤去)

既設管 φ300ADP(撤去)

NTT 4条4段

東京ガスφ200(中圧)

汚水管 φ200

新設管 φ300GXDP

東京ガスφ75(低圧)

既設管 φ300ADP(撤去)

NTT 4条3段

汚水管 φ200

新設管 φ300GXDP

既設管 φ300ADP(撤去) NTT 4条4段 東京ガスφ200(中圧)

東京ガスφ75(低圧)

汚水管 φ200

新設管 φ300GXDP

NTT 4条4段 東京ガスφ200(中圧)

東京ガスφ75(低圧)

汚水管 φ200

新設管 φ300GXDP

汚水管 φ200

既設管 φ300ADP(撤去)

既設管 φ300ADP(撤去)

900

900

900

900

1,800 1,800

1,800

仮配管
φ150×2条

仮配管
φ150×2条

仮配管
φ150×2条

仮配管
φ150×2条

仮配管
φ150×2条

仮配管
φ150×2条

仮配管
φ150×2条

350

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局
整　理
番　号

1:50

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

仮配管横断面図(1/2)

I-11

9 3

仮配管施工図　(参考図)

水千８・９第１８号



3,100

1,000 1,000 500

5,500

450 4504,600

1
,2

00

4,800

450 4503,900

700

600

600 2,200
600

1,000

1,100 700 800

2,950

850 500 1,600

1
,3

00

1,950
300

700

7,200

450450 6,300

1,0504,1001,000

1
,4

00

2,650

1
,4

00

9001,000

仮配管横断面図(2/2) S＝1:50

2,100550

1,500

600

500 2,600

800

1
,0

00

750

1,050

5,100 2,100

1,950 1,000

3,300 1,500

1,700 3,800

2,000 1,100

300

8
00

1
,2

00

8
00

1
,2

00

1
,2

00

1
,5

00

8
00

1
,2

00

1
,6

00

1
,2

00

8
00

1
,2

40

1
,2

00

1
,5

00

4
,2

00

1
,1

00

HH ’

II ’

ＪＪ ’

KK ’

ＬＬ ’

ＭＭ ’

新設管 φ150GXDP

汚水管 φ200既設管 φ150TDP(撤去)

既設管 φ300ADP(撤去)汚水管 φ200
新設管 φ300GXDP

新設管 φ100GXDP

NTT 2条1段

東京ガスφ75

東京ガスφ300(中圧)

既設管 φ100TDP(撤去)

新設管 φ150GXDP

NTT 2条3段 東京ガスφ80(低圧)

東京ガスφ300(中圧)

NTT 2条1段

既設管 φ150TDP(撤去)

新設管 φ100GXDP

汚水管 φ200

東京ガスφ75(低圧)

既設管 φ100TDP(撤去)

NTT 3条2段

既設管 φ300ADP(撤去)

汚水管 φ200

新設管 φ300GXDP

750

150

1,950

1,600

600

150700

仮配管φ75

仮配管φ150仮配管φ150

仮配管φ75

仮配管φ100

仮配管φ75

仮配管
φ150×2条

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局
整　理
番　号

1:50

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

仮配管横断面図(2/2)

I-11

9 4

仮配管施工図　(参考図)

水千８・９第１８号



Ａ仮配管工

Ｄ仮配管工

仮 配 管 埋 設 図　S＝1:10

（市道⑦-4 普通舗装）

Ｂ仮配管工

現　況

路盤材

As

300

3
0
0

仮配時

300

3
0
0

300

1
3
0

3
0
0

5
0

2
5
0

1
2
0

再生粒度調整砕石(RM-40)

5
0

再生クラッシャーラン(RC-40)

撤去時

仮配管φ75

再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13)

2
5
0

5
0

発生路盤材

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局
整　理
番　号

配水管整備工事
仮 配 管 埋 設 図

仮配管施工図　(参考)

（市道⑦-2 普通舗装）

Ｃ仮配管工

現　況

路盤材

As

300

3
0
0

仮配時

300

3
0
0

300

8
0

3
0
0

5
0

2
5
0

1
7
0

再生粒度調整砕石(RM-40)

5
0

再生クラッシャーラン(RC-40)

撤去時
再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13)

2
5
0

5
0

発生路盤材

（県道Ｂ交通）

仮配管φ100

Ａ　復　旧

Ｂ　復　旧

土　砂

As

仮復旧

掘削幅

5
0

2
0
0

3
0
0

9
5
0

1
,
5
0
0

4
5
0

5
0 5
0

上層路盤工：再生粒度調整砕石（RM-40）

下層路盤工：再生クラッシャーラン（RC-40）

9
5
0

1
,
5
0
0

Ｄ　復　旧

表層工：再生密粒度As(13)

路　盤

（市道⑥中級舗装）

Ｃ　復　旧
（市道⑦-2 普通舗装）

土　砂

As

仮復旧

掘削幅

8
0

1
2
0

5
0

上層路盤工：再生粒度調整砕石（RM-40）

下層路盤工：再生クラッシャーラン（RC-40）

表層工：再生密粒度As(13)

路　盤

改良土

改良土

仮配管用連絡箇所路面復旧図　S＝1:20

I-11

千葉市花見川区畑町１３３５番地先

9 5

仮配管用連絡箇所路面復旧図

（市道⑥中級舗装）

土　砂

As

仮復旧

掘削幅

1
5
0

4
5
0

4
0
0

1
,
1
0
0

4
5
0

2
5
0

5
0

4
0
0

1
,
1
0
0

路　盤

（県道Ｂ交通）

改良土

既設管φ300ADP

（市道⑦-4 普通舗装）

土　砂

As

仮復旧

掘削幅

1
3
0

1
4
0

3
5
0

5
0

上層路盤工：再生粒度調整砕石（RM-40）

下層路盤工：再生クラッシャーラン（RC-40）

表層工：再生密粒度As(13)

路　盤

改良土

5
0

仮配管φ75

仮配管φ100

仮配管φ150

既設管φ300ADP

既設管φ150TDP

既設管φ100TDP

既設管φ300ADP

現　況

路 盤

As

600

3
5
0

6
0
0

仮配時

発生路盤材

600

5
0
06
0
0

5
0

撤去時

600

1
5
0

6
0
0

5
0

3
5
0

再生粒度調整砕石(RM-40)

再生クラッシャーラン(RC-40)

2
5
0

再生密粒度As(13)

+補足材

仮配管φ150×2条

現　況

路 盤

As

600

4
5
0

6
0
0

仮配時

発生路盤材

600

5
0
0

6
0
0

5
0

撤去時

600

2
0
0

6
0
0

5
0

3
0
0

再生粒度調整砕石(RM-40)

再生クラッシャーラン(RC-40)

1
0
0

再生密粒度As(13)
再生密粒度As(13)

+補足材

仮配管φ150×2条

5
0 土 砂

発生土

改良土

5
0

5
0

5
0

Ａ仮配管工
（県道Ｂ交通）

現　況

路 盤

As

600

3
5
0

6
0
0

仮配時

発生路盤材

600

5
0
06
0
0

5
0

撤去時

600

1
5
0

6
0
0

5
0

3
5
0

2
5
0

再生密粒度As(13)

+補足材

5
0

仮配管φ75

仮配管φ100

仮配管φ150

5
0

5
0

再生粗粒度As(20) 再生粗粒度As(20)

再生密粒度As(13)

再生粗粒度As(20)

再生粒度調整砕石(RM-40)

再生クラッシャーラン(RC-40)

再生密粒度As(13)

再生粗粒度As(20)

再生粒度調整砕石(RM-40)

再生クラッシャーラン(RC-40)

再生密粒度As(13)

再生粗粒度As(20)

5
0

図示

水千８・９第１８号

現況 現況

現況 現況

4
0
0

8
0
0
～

1
4
0
0

3
5
0

5
0

8
0
0
～

1
4
0
0

既設管φ300ADP

4
8
08
0
0

8
0
0

4
0
0

5
5
0

～
1
1
5
0

～
1
0
0
0



仮配管施工図　(参考図)

仮配管用連絡箇所詳細図(1/2)

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局

9 6

整　理
番　号

Free

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

I-11

仮配管用連絡箇所詳細図(1/2)　S＝Free

既設管φ300GXDP
DP＝1.10m

A

1,305

(1,305)

1,550

（φ150施工）

（Hタイプ）

　　　 箇所ウ

（φ150施工）

（Hタイプ）

　　　 箇所エ

　　　 箇所ア

（φ300施工）

（Hタイプ）

仮設仕切弁φ150

既設φ300ADP

K形 継ぎ輪φ300

K形 栓  φ300

仮配管 φ150
D

D
仮配管 φ150

T形 二受Ｔ字管φ200×φ200

T形 短管2号 φ150

T形 挿し受片落管φ200×φ150

T形 短管2号 φ150

T形 短管2号 φ200

割Ｔ字管V型φ300GXDP×φ200
(撤去時フランジ蓋設置）

仮設仕切弁φ150

T形 受挿し片落管φ200×φ150

K形継輪φ150

4
0
0

4
0
0

4
0
0

1
,
0
0
0

D

仮
配

管
 
φ

1
00

既
設

管
φ

1
5
0T

DP

D
P=

0.
80

m

既
設

管
φ

1
5
0T

DP

D
P=

0.
80

m

(
水

千
6
第

2
0
7
号

に
て
)

一
体

化
済

み
 
1
6
.
5
m

仮設仕切弁φ100

4
0
0

1
,
1
0
0

5
,
0
0
0

K形 継ぎ輪 φ150

仮設不断水止水栓φ150TDP

K形 栓  φ150

1
,
0
0
0

1
,
5
0
0

D
P=

0.
80

m
既

設
φ

1
50

T
DP

1
,
0
0
0

1
,
9
7
0

6
0
0

5
,
0
0
0

仮設仕切弁φ100

仮
配

管
 
φ

1
00

D

割Ｔ字管V型φ150TDP×φ100
(撤去時フランジ蓋設置）

D
P=

0.
80

m
既

設
管

φ
1
5
0T

DP

5
,
0
0
0

4
,
0
6
0

1
,
5
0
0

2
,
5
0
0

4
0
0

4
0
0

5
0
0

4
0
0 4
0
04
6
0

4
,
7
0
0

割Ｔ字管V型φ150TDP×φ100
(撤去時フランジ蓋設置）

(再用)

(再用)

（Hタイプ）

　　　 箇所イ

（φ300施工）

3
,
5
0
0

(
3
,
4
7
0
)

4
,
2
0
0

既設φ300ADP
DP＝1.40m

既
設

管
φ
3
00

AD
P

DP
＝

1
.4
0m

5
0
0

5
0
0

9
8
5

1
,
5
0
0

4
,
5
0
0

3
,
9
0
0

6
,
0
0
0

仮
配

管
 
φ

1
50

仮設仕切弁φ150

D

仮
配

管
φ

1
5
0

仮設仕切弁φ150
仮設不断水止水栓φ300

K形 継ぎ輪φ300

K形 栓φ300

二つ割特殊押輪φ300～2

二つ割特殊押輪φ300～4

D一
体
化

長
さ

 
1
7
.
5
m

割Ｔ字管V型φ300ADP×φ200
(撤去時フランジ蓋設置）

T形 短管2号 φ200

T形 短管2号 φ150

K形 継輪φ150
T形 受挿し片落管φ200×φ150
T形 二受Ｔ字管φ200×φ200

T形 挿し受片落管φ200×φ150
T形 短管2号 φ150

水千８・９第１８号

3,786

DP＝1.50m

仮設不断水止水栓φ150

K形 継ぎ輪 φ150(再用)

2,400

一体化済 22.0m

(水千1第11号にて)

一
体
化

長
さ

 
1
6
.
5
m

K形 栓  φ150

離脱防止金具φ150TDP～2



仮配管施工図　(参考図)

仮配管用連絡箇所詳細図(2/2)

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局

9 7

整　理
番　号

Free

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

I-11

仮配管用連絡箇所詳細図(2/2)　S＝Free

（Hタイプ）

　　　 箇所カ

（Hタイプ）

　　　 箇所キ　　　 箇所
（Hタイプ）

（φ300施工）（φ100施工）（φ100施工）

仮設仕切弁φ75

仮
配

管
 
φ

7
5

D

K形 継ぎ輪 φ100

仮設不断水止水栓φ100TDP

K形 栓  φ100

割Ｔ字管V型φ100TDP×φ75
(撤去時フランジ蓋設置）

既
設

管
φ

1
0
0
T
D
P

D
P
=
0
.
8
0
m

1
,
0
0
0

1
,
2
4
5

既
設
管

φ
1
0
0
T
D
P

D
P
=
0
.
8
0
m

1
,
0
0
0

H

19,7295,365

仮設仕切弁φ75

仮
配

管
 
φ

7
5

D

1
,
0
0
0

1
,
0
0
03
,
0
0
0

既
設

管
φ

1
0
0
T
D
P

D
P
=
0
.
8
0
m

既
設
管

φ
1
0
0
T
D
P

D
P
=
0
.
8
0
m

既設管φ300ADP
DP＝1.50m

仮設仕切弁φ150
仮配管 φ150

D
D

仮配管 φ150

T形 二受Ｔ字管φ200×φ200

T形 短管2号 φ150

T形 挿し受片落管φ200×φ150

T形 短管2号 φ150

T形 短管2号 φ200

仮設仕切弁φ150

T形 受挿し片落管φ200×φ150

K形継輪φ150

1,500

割Ｔ字管V型φ300NSDP×φ200
(撤去時フランジ蓋設置）

一体化済 16.5m

既設管φ300NSDP
DP＝1.50m

オ

K形 栓  φ100

(再用)

K形 継ぎ輪φ300

K形 栓  φ300
(再用)

4
,
0
0
0

仮設不断水止水栓φ100TDP

水千８・９第１８号

1
,
0
0
0

割Ｔ字管V型φ100TDP×φ75
(撤去時フランジ蓋設置）

K形 継ぎ輪 φ100

一
体

化
長

さ
 
1
2
.
0
m

一
体

化
長

さ
 
1
2
.
0
m

(水千8第65号にて)

2
,
0
0
0

4
,
0
0
0

既設離脱防止金具φ100

離脱防止金具φ100TDP～2

離脱防止金具φ100TDP～3



H=
2
.
6
0

D=
1
.
4
0

H=1.20
D=0.80

H
=
2
.
6
0

D
=
1
.
4
0

H=
1.

20
D=
0.
80

H
=
2
.
2
0

D
=
1
.
4
0

H
=
2
.
2
0

D
=
1
.
4
0

H
=
2
.
4
0

D
=
1
.
4
0

H
=
2
.
6
0

D
=
1
.
1
0

H=1
.40

H=1.00

H=
0.

80

D=
0.

80

H=1.80

D=1.40

Ｇ

'
Ｇ

Ｆ
'

Ｆ

Ｅ
'

Ｅ

'

Ｃ
'

Ｃ

Ｂ
'

Ｂ

Ｍ

'Ｍ

Ｌ '

Ｌ

Ｋ '

Ｋ

Ｉ'
Ｉ

Ｈ

'
Ｈ

Ｊ

'

Ｊ

Ａ
'

Ａ

A

主要地方道　穴川天戸線

主要地方道　穴川天戸線

A

SS

畑
町
95
号
線

畑
町
94
号
線

畑
町
46
号
線

畑町96号線

畑
町
25
号
線

行
政

財
産

道
路

1

2

3

4

5

6
789

10 Ｄ
Ｄ

0 10 20 30 40 50m

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局
整　理
番　号

1:500

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

仮給水切替平面図

I-11

9

300施工(夜間)φ

8

仮配管施工図　(参考図)

仮給水切替平面図　S＝1:500

水千８・９第１８号



図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局

9

整　理
番　号

Free

仮配管施工図　(参考図)

A B

φ25

施工名称

道路掘削延長集計表

口径 件数 延長(m) 平均(m) 舗装構成 既設舗装厚 仮復旧表層厚

A B

φ40

φ300施工

φ20 A1.50 0.50 250 100

A B

φ20
施工名称

9

I-11

φ300施工

φ25 A 250 1002

3

1.25 0.63

32

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

施工名称 番号 水栓番号 氏名 取出口径 区分 道路掘削延長 備考

1 25 既設PPに接続

2 40

3 25

4 25

5 20 A

既設SSPに接続

6 20 既設PPに接続

7 20 B 既設PPに接続

8 20 B 既設PPに接続

9 20 B 既設PPに接続

10 25

A

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ

φ300施工

0.50

0.50

0.50

―

―

区分Ｂ

本管布設
掘削幅

仮給水管切替用土工幅1.0×1.0×h

給水管切替用土工幅1.0×1.0×H

既設給水管
(SSP･PP)

新
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給
水
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深
:
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水
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替
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:
h

既設給水管再使用
仮給水管連絡時分水止め

給水管切替工

仮配管

B

B

B

0.55

0.55

0.70

―

―

既設SSPに接続

既設SSPに接続

既設SSPに接続

既設PPに接続

1

φ40 A 250 1001 0.55 0.55
A

A

2 2

仮 給 水 切 替 一 覧 表

仮給水切替一覧表・仮給水切替工事標準図

H：新設管土被り＋管外径＋床掘深

h：既設管土被り＋管外径

B：新設管口径φ 75～φ100　1.0

 　新設管口径φ150～φ400　1.4

区分Ｂ

本管布設
掘削幅

仮給水管切替用土工幅1.0×1.0×h
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(SSP)

既設SSP・PPに接続φ20～φ25

区分Ａ 区分Ａ

既設SSPに接続φ40～φ50

仮給水切替工事標準図　S＝Free

仮給水切替集計表
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路面仮復旧求積図・路面仮復旧求積表 
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2

路面仮復旧求積図  S＝1:500

凡　例

A復旧（県道Ｂ交通）

B復旧（市道⑥ 中級舗装）

路 面 仮 復 旧 求 積 表 

*

*

A復旧φ300施工 

計算式 切断(ｍ)

1

2

3

4

5

6 35.89

7 40.00

8 40.00

9 37.79

10 40.00

11

12

13 (5.26＋4.18)×2.10÷2＝ 9.91

14 3.36×2.10÷2＝  3.53

15 1.07×2.10＝  2.25  1.07

16 (1.54＋1.31)×2.10÷2＝  2.99 5.04

17 2.30×2.41÷2＝  2.77  2.30

18 (4.17＋2.48)×1.33÷2＝

19 2.11×0.90÷2＝ 0.95

20 3.39×0.77÷2＝ 1.31

21 (3.60＋2.16)×2.00÷2＝  5.76  5.76

22 (3.04＋2.65)×2.00÷2＝  5.69  5.69

23 (0.70＋0.33)×2.00÷2＝  1.03 3.03

24 3.58×1.90＝  6.80

25 (1.93＋1.40)×1.90÷2＝ 3.16 3.33

26 0.81×1.78÷2＝  0.72

27 0.58×1.98÷2＝ 0.57

28 0.58×0.10÷2＝  0.61

合計

B復旧 φ300施工 

計算式 切断(ｍ)

1

2 20.00×1.80＝ 36.00 41.80

合計

番号 番号面積 (㎡) 面積 (㎡)

0.03

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

 9.44

 7.98

 9.10

 2.59

4

水千８・９第１８号

(15.45+12.56)×1.80÷2＝ 25.21 28.01

61.21 69.81

20.00×2.40＝

20.00×2.40＝

48.00

48.00

20.00×2.40＝

20.00×2.40＝

48.00

48.00

20.00×2.40＝

20.00×2.40＝

48.00

48.00

20.00×2.40＝

20.00×2.40＝

48.00

48.00

20.00×2.40＝ 48.00

20.00×2.40＝

20.00×2.40＝

48.00

48.00

3.54×2.40＝ 8.50  7.58

38.25

 3.92

4.42

 588.39 499.37
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凡　例

A復旧（県道Ｂ交通）

B復旧（市道⑥ 中級舗装）

C復旧（市道⑦-2 普通舗装）

D復旧（市道⑦-4 普通舗装）

白実線 W＝45cm L＝3.20m白実線 W＝15cm L＝15.40m

φ100施工 (夜間)

実線、白、幅45㎝ 4.00×2+1.80

区画線設置工集計表

(夜間)300施工
(
夜

間
)
φ

1
5
0
施

工

(
夜

間
)
φ

1
0
0
施

工

(夜間)φ100施工

(
夜

間
)
φ

1
5
0
施

工

(
夜

間
)
φ

3
0
0
施

工

白実線 W＝15cm L＝100.80m
白実線 W＝15cm L＝9.40m

白実線 W＝15cm L＝3.80m

白実線 W＝45cm L＝1.80m

白実線 W＝45cm L＝4.00m×2本

白実線 W＝45cm L＝4.00m×3本+0.80m+0.50m+0.30m

白実線 W＝45cm L＝4.00m×15本+3.00m+2.00m

白実線 W＝45cm L＝4.00m×4本

白実線 W＝15cm L＝2.00m

φ300施工 (夜間)

実線、白、幅15㎝

4

路面本復旧平面図・区画線設置工平面図  S＝1:500

路面本復旧平面図
区画線設置工集計表

3

水千８・９第１８号

白実線 W＝45cm L＝3.30m

白実線 W＝45cm L＝2.80m

黄実線 W＝20cm L＝30.00m
白実線 W＝45cm L＝2.30m

緑実線 W＝30cm L＝33.50m

黄実線 W＝20cm L＝88.50m

黄実線 W＝20cm L＝116.20m

白実線 W＝15cm L＝43.78m+40.65m

9.80 ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

実線、黄、幅20㎝ 117.80+88.5+30.00 236.30

実線、白、幅45㎝

33.50 33.50 ｍ

ｍ3.20+2.30+4.00×3+0.80+0.50+0.30+3.30+4.00×4+4.00×15+3.00+2.00+2.80 106.20

実線、緑、幅30㎝

15.40+9.40+100.80+3.80+2.00+43.78+40.65 215.83
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13.91

図長 督長長

年    月    日

葉中

長

所

所

長

次

次

工　事

名　称

工事番号

設

計

監

長

課

課

施工業者

縮  尺

図

製

製

図　面

名　称

完　成

図　面
枚　数

区　画
記　号 千葉県企業局
整　理
番　号

1:500

配水管整備工事
千葉市花見川区畑町１３３５番地先

I-11

凡　例

A復旧（県道Ｂ交通）

B復旧（市道⑥ 中級舗装）

C復旧（市道⑦-2 普通舗装）

D復旧（市道⑦-4 普通舗装）

*

*

*

*

C復旧 φ100施工 

計算式 面積 切断(ｍ)

5 1.91

合計 1.91

D復旧 φ100施工 

計算式 切断(ｍ)

3 1.87

合計 1.87

番号

番号

C復旧 φ150施工 

計算式 切断(ｍ)

3 (3.04＋1.89)×1.21÷2＝ 2.98

4 (7.96＋8.75)×1.55÷2＝ 12.95 1.55

合計 15.93

D復旧 φ150施工 

計算式 切断(ｍ)

1

2 4.60×0.58÷2＝ 1.33 4.50

合計

番号

番号

A復旧φ300施工 

計算式 切断(ｍ)

1

2

3 (11.09＋9.35)×3.18÷2＝ 32.50

4 (6.11＋4.58)×1.12÷2＝ 5.99

5 (4.58＋4.23)×0.95÷2＝ 4.18

6

7

8

9

10

11

12 8.71×2.03÷2＝ 8.84

13 (4.69＋6.69)×1.11÷2＝ 6.32

14 (13.92＋12.29)×3.21÷2＝ 42.07

15 20.00×3.15＝ 63.00

16 (3.15＋3.45)×5.00÷2＝ 16.50

17 20.00×3.45＝ 69.00

18 (6.09＋7.86)×0.26÷2＝ 1.81

19 (4.37＋6.09)×1.41÷2＝ 7.37

20 4.37×0.68÷2＝ 1.49 2.73

21 20.00×3.45＝ 69.00

22 20.00×3.45＝ 69.00

23 8.85×3.45＝ 30.53

24 (5.95＋6.14)×3.45÷2＝ 20.86

25 6.14×2.02÷2＝ 6.20 2.34

26 5.37×3.86÷2＝ 10.36

27 4.50×1.23÷2＝ 2.77

28 13.14×9.54＝ 125.36

29 7.27×2.08÷2＝ 7.56 8.38

合計

B復旧 φ300施工 

計算式 切断(ｍ)

1 (15.78＋20.00)×2.80÷2＝ 50.09

2 (15.30＋16.01)×2.80÷2＝ 43.83 2.90

合計 93.92 2.90

C復旧 φ300施工 

計算式 切断(ｍ)

1 (2.08＋3.32)×2.09÷2＝ 5.64

2 (19.50＋20.68)×2.10÷2＝ 42.19 2.13

合計 47.83 2.13

番号 番号

番号

(㎡)

面積 (㎡)

面積 (㎡)

面積 (㎡)

面積 (㎡) 面積 (㎡)

面積 (㎡)

1.55

4.50

路面本復旧求積図  S＝1:500

路 面 本 復 旧 求 積 表 

4 4

路面本復旧求積図・路面本復旧求積表 

水千８・９第１８号

 6.28

 2.28

(17.48＋18.25)×1.80÷2＝ 32.16

32.16

(12.41＋12.56)×1.85÷2＝ 23.10

23.10

16.02×4.60＝ 73.69

75.02

 3.73(14.17＋15.13)×3.60÷2＝ 52.74

3.90×3.60＝ 14.04

20.00×3.60＝

20.00×3.60＝

20.00×3.60＝

20.00×3.60＝

16.33×3.60＝

(3.60+3.15)×13.91÷2＝

72.00

72.00

72.00

72.00

58.79

46.95

1061.23  25.74


