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配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20

水千8・9第22号

葉中 117

葉中 217

葉中 317

葉中 417

葉中 517

図面目次

案内図・管網図

平　面　図(1/2)

平　面　図(2/2)

布設集計表

単独撤去工平面図

葉中 617 横断面図(1/2)

葉中 717 横断面図(2/2)

葉中 817 路面復旧図

葉中 917 配管参考図(1/4)

葉中 1017 配管参考図(2/4)

葉中 1117 配管参考図(3/4)

葉中 1217

付帯工平面図葉中 1317

付帯工構造図葉中 1417

給水管切替平面図
葉中 1517

給水管切替一覧表・宅内復旧図葉中 1617

葉中 1717 給水管配管参考図

配管参考図(4/4)

給水管布設集計表
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施    工

総 延 長

布  設  工

区分 管種 延 長

新 設

土 被

舗装

種別

埋戻

材料 設置 撤去 設置 設置撤去 撤去

仕 切 弁消 火 栓空 気 弁
備    考

形態

掘削

形態

施工

延 長管種口径

撤  去  工

土 被

既 設

※ 管被覆工

F付T字管フランジ部にポリエチレンスリーブ被覆を施す。
管路全線にポリエチレンスリーブ被覆を施す。

※ 明示シート敷設工

- - - -11
GX形
(SS)

φ75mmGXDP(E)
   布設工

L=  4.71m

φ 75施工

φ50mmVSP
  撤去工
L=  4.71m

GXDP 1.20昼間 A 1.20 機械A

VSP 1.2050 3.51

購入
洗砂

機械C 購入
洗砂GXDP 1.20昼間 C 3.51

縁石有
ｽﾄｯﾌﾟ

φ100mmGXDP(E)
   布設工

L= 44.72m

φ100施工

内単独撤去工
L=  8.20m

φ100mmTDP
  撤去工
L= 43.81m

GXDP 1.20昼間 A1 2.77 機械A

TDP 1.20100 18.87

洗砂

機械B 購入
洗砂GXDP 1.20昼間 B 18.87

単独撤去工昼間 A1 TDP 1.20100 2.09 機械A 洗砂

- - - -3
縁石無
(SS)

購入

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP

栓取外し連絡工φ100TDP

フランジ蓋設置工φ75
フランジ蓋設置工φ75

φ300mmGXDP(E)
   布設工

φ300施工

φ300mmADP
  撤去工

機械B 購入
洗砂GXDP 1.20夜間 B1 6.16

1 - --1

GX形更新連絡管分岐側閉塞栓設置工φ200

栓取外し連絡工φ300GXDP
栓取外し連絡工φ300ADP

フランジ蓋設置工φ200

フランジ蓋設置工φ75

φ50施工

φ50mmS50DP(E)
   布設工

L= 14.05m

S50DP 1.20昼間 C 14.05 機械C 購入
洗砂HIVP 1.2050 14.05

φ50mmHIVP
  撤去工
L= 14.05m

- - - ---

VSP 1.201.2050

ﾊﾞﾙﾌﾞ

TDP 1.20100 2.77

φ150施工

φ150mmGXDP(E)
   布設工

φ200施工

φ200mmGXDP(E)
   布設工

L= 15.41m

GXDP 1.20昼間 A 6.96 機械A 洗砂
購入

GXDP 1.20昼間 B 8.45 機械B 洗砂
購入TDP 1.20200 8.45

購入

GXDP 1.70 ATDP 1.20100 2.792.79
(2.99)昼間 A1

伏越 機械購入
洗砂

GXDP 1.20昼間 C 4.60 機械C 洗砂
購入TDP 1.20100 4.60

GXDP 1.20昼間 A2 2.91 機械A 洗砂
購入

GXDP 1.95 A1.92
(2.54)夜間 A2

伏越 機械購入
洗砂

GXDP 1.20夜間 D 6.58 機械D 洗砂
購入TDP 1.20100 6.58

機械B 購入
洗砂GXDP 1.20夜間 B2 2.44

GXDP 1.20夜間 B 機械B 洗砂
購入

機械A 購入
洗砂GXDP

1.20

夜間 A2

ADP 1.20300 機械A 購入
洗砂GXDP 1.20昼間 A1

単独撤去工夜間 A ADP 1.35300 機械A 洗砂
購入

単独撤去工夜間 B ADP 1.35300 機械B 洗砂
購入

TDP 1.20200 6.96

単独撤去工夜間 B1 ACP 1.20150 機械B 洗砂
購入

単独撤去工夜間 B2 TDP 1.20150 18.65 機械B 洗砂
購入

単独撤去工夜間 A ACP 1.20150 機械A 洗砂
購入

(L= 45.54m)

φ150mmTDP
単独撤去工
L= 18.65m

φ150mmACP
単独撤去工
L=  5.86m

φ200mmTDP
  撤去工
L= 15.41m

機械B 購入
洗砂GXDP 1.20夜間 B3

ADP 1.35300 6.16

(R)

- - - -11
縁石無
(JIS)

双口
RV支持

GX形
(SS)

フランジ蓋設置工φ200

栓取外し連絡工φ300ADP

1
(R)

1

夜間

夜間

1
(R)

夜間

J-20･I-20

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

φ50

- - - -11
縁石無
(SS)

(R)

GX形
(SS)

GXDP 1.20夜間 A3 4.28 機械A 洗砂
購入

単独撤去工夜間 A2 TDP 1.20100 6.11 機械A 洗砂
購入

1
(R)

夜間

栓取外し連絡工φ100TDP

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP

離脱防止金具設置工φ100
離脱防止金具設置工φ100

夜間

-1

-3
-1
-1

(仮配管施工)
(仮配管施工)(残置)
(B復旧) (DP=1.20) (夜間)

(夜間)

(夜間)
(夜間)

-1

-3
-1
-1

(仮配管施工)
(仮配管施工)(残置)
(B復旧) (DP=1.20)

-1

内単独撤去工
L=  7.78m

機械A 購入
洗砂GXDP

1.20

夜間 A3

33.02 ADP 1.20300 33.02

1
双口

RV支持

夜間

-1

-1
-1

-1
-1

-1

(A復旧)

(A復旧)
(B復旧)

水千8・9第22号

3

縁石無
(SS)

1

夜間

(A復旧) (DP=1.67)

(メタルシート)

4.44

1.42

4.44

4.25

4.44

3.34

(DP=1.20)

(DP=1.20)
(DP=1.35) (夜間)

(夜間)

16.55

L= 16.55m

排水施設設置工φ25 -1
排水施設撤去工φ25 -1

-3

-3

-1
-1

-2
-1

-1

-4
-2

(仮配管施工)(残置)

(C復旧)
(D復旧)

(B復旧)

(仮配管施工)(残置)

(仮配管施工)
(仮配管施工)

(DP=1.20)
(DP=1.20)

(DP=1.20)
(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

離脱防止金具設置工φ150

仮設不断水止水栓設置工φ150TDP

栓取外し連絡工φ150TDP
フランジ蓋設置工φ100

栓取外し連絡工φ200TDP
フランジ蓋設置工φ150

離脱防止金具設置工φ200
仮設不断水止水栓設置工φ200TDP

試掘工φ200（NTT確認）

路線全線及び給水管道路部路盤下に明示シートを敷設する。

※ 消火栓はデザイン鉄蓋とし、土留はレジコン製とする。

周囲ライン(黄色15cm、L-2.4m)を設置する。

※ 仕切弁(R)は、GX形更新連絡管を表す。

L=304.74m

254.43 254.43

L=301.39m

-1 (A復旧)試掘工φ100（NTT確認） (DP=1.20)
-1 (A復旧)試掘工φ100（NTT確認） (DP=1.20) (夜間)

-3 (仮配管施工)
(仮配管施工)

二ツ割特殊押輪設置工φ300
二ツ割特殊押輪設置工φ300 (夜間)-3

(仮配管施工) (夜間)-1既設仕切弁筐撤去・再設置工φ300

仮設不断水止水栓設置工φ300ADP -1 (仮配管施工)(残置)
既設仮設不断水止水栓筺撤去工φ300 -1 (土工事なし)

-1 (土工事なし)GX形更新連絡管分岐側弁筺撤去工φ200

1
丸型

夜間

栓設置工φ50 S50DP -1（土工事なし）
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φ300mm仕切弁及び筺設置工
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仮設不断水止水栓設置工φ100TDP(仮配管時施工)(残置)

φ100mm仕切弁及び筺設置工
(GX形更新連絡管φ100×φ75)

φ100mm仕切弁及び筺設置工(夜間)
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ﾌﾗﾝｼﾞ蓋設置工φ75(B復旧)(DP=1.20)

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP
(仮配管時施工)(残置)

φ100mm仕切弁及び筺設置工
(GX形更新連絡管φ100×φ75)
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離脱防止金具設置工φ100-2(仮配管時施工)(夜間)

離脱防止金具設置工φ200-3(仮配管時施工)

離脱防止金具設置工φ100-2(仮配管時施工)

既設管φ150ACP

二つ割特殊押輪設置工φ300-3(仮配管時施工)

φ200mm仕切弁及び筺撤去工(SS)(縁石無)
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1
,
0
0
0

1,500

3,000 1,300

大多喜ガス管φ80
新設管φ200GXDP
既設管φ200TDP(撤去)

汚水管φ200

NTT　3条4段

1
,
2
5
0

NTT　3条4段

1
,
2
0
0

NTT　2条2段

水千8・9第22号

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20



S=1:50横 断 面 図(2/2)

課
長

工 事

名 称

図 面

名 称

図 面

枚 数

区 画

記 号

完 成

縮 尺

整理番号 施工業者

葉中

千葉県企業局

所
長

工事番号

次
長

設
計

製
図

年 月 日

横 断 面 図(2/2)

1:50

PP
'

'
O O

'
N N

所
長

次
長

課
長

監
督

製
図

717

600 700

3,950

800 480

8,190

1,850 6,340

650 650300300

10,940

1,600 6,460 2,880

'
M M

330 330

4,400

'
L L

450 450

5,790

1
,
2
0
0

1
,
2
0
02
5
0

雨水ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
600×600

2,600 1,150

新設管φ100GXDP
既設管φ100TDP(撤去)

1
,
2
0
0

1
,
0
0
0

1,850 2,100

既設管φ50HIVP(撤去)

汚水管φ150

1
,
2
0
0

新設管φ100GXDP
既設管φ100TDP(撤去)

1
,
3
0
0

1
,
8
5
0

汚水管φ200

大多喜ガス管φ50

1,900

1,200

1,200

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

3
,
7
0
0

4,080

1,100

新設管φ100GXDP
既設管φ100TDP(撤去)

汚水管φ200

汚水管φ500

1
,
5
0
0

3,950

既設管φ500KDP

1
,
0
0
0

汚水管φ150

1
,
3
5
0

4,050

1
,
2
0
0

NTT　4条2段

既設管φ300ADP(撤去)

1
,
2
0
0

1,050

3,350

1
,
5
0
0

3,000

2,800

既設管φ150TDP(撤去)

既設管φ500KDP

4
0
0

雨水ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
400×400

2,750

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1,800

新設管φ50S50DP

2
,
0
0
0

汚水管φ250

1,100

水千8・9第22号

2,000

1
,
2
0
0

新設管φ300GXDP
新設管φ300GXDP

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20



路 面 復 旧 図 S=1:20

課
長

工 事

名 称

図 面

名 称

図 面

枚 数

区 画

記 号

完 成

縮 尺

整理番号 施工業者

葉中

千葉県企業局

所
長

工事番号

次
長

設
計

製
図

年 月 日

路 面 復 旧 図

1:20

所
長

次
長

課
長

監
督

製
図

817

掘削幅

現　況 仮仮復旧

路盤材

As

仮仮復旧

(県道　C交通)

A 　 復 　 旧

土砂

再生密粒度As13mm

1
5
0

7
5
0

3
0
0

1
2
0
0
～

1
9
5
0

5
0

6
0
0

1
0
5
0

3
0
0
～

新設管φ75,100,150,200,300GXDP

再生粒調砕石
RM40

再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ
RC40

購入洗砂

明示ｼｰﾄ

表層工

上層路盤工

下層路盤工
2
5
0

本 復 旧 再生密粒度改質Ⅱ型As20mm
表層工

本復旧幅　切削オーバーレイ

1
5
0 1
5
01
5
0 1
5
01
5
0 1
0
0

掘削幅

仮 復 旧

再生密粒度As13mm
表層工

再生粗粒度As20mm
基層工

5
0

5
0

5
0

1
2
0
0

既設管φ50VSP(撤去)

既設管φ100TDP(撤去)

既設管φ300ADP(撤去)

既設管φ150ACP(単独撤去)

既設管φ300ADP(単独撤去)

新設管φ75,100,150,200,300GXDP新設管φ75,100,150,200,300GXDP

150 150

5
0

仮
仮

復
旧

時
施

工
済

み

影響幅 影響幅

再生粗粒度As20mm
中間層

仮
復

旧
時

施
工

済
み

掘削幅

現　況 仮復旧

路盤材

As

仮 復 旧 本 復 旧(市道 普通舗装Ⅲ)

B 　 復 　 旧

土砂

再生密粒度As13mm

再生密粒度As13mm

5
0

5
0

1
0
0

新設管φ100,150,200,300GXDP

再生粒調砕石
RM30

再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ
RC40

明示ｼｰﾄ

本復旧幅

仮
復

旧
時

施
工

済
み

5
0

表層工

表層工

上層路盤工

下層路盤工

購入洗砂

2
8
0

8
7
0
～

1
,
0
2
0

1
8
0

8
7
0
～

1
,
0
2
0

1
,
2
0
0
～

1
,
3
5
0

1
,
2
0
0
～

1
,
3
5
0

既設管φ100,200TDP(撤去)

既設管φ300ADP(撤去)

既設管φ150TDP(単独撤去)

既設管φ150ACP(単独撤去)

既設管φ300ADP(単独撤去)

新設管φ100,150,200,300GXDP

掘削幅

現　況 仮復旧

路盤材

As

仮 復 旧 本 復 旧

C 　 復 　 旧

土砂

再生密粒度As13mm

再生密粒度As13mm

5
0

5
0

1
0
0

新設管φ50S50DP

再生粒調砕石
RM30

再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ
RC40

明示ｼｰﾄ

本復旧幅

仮
復

旧
時

施
工

済
み

5
0

表層工

表層工

上層路盤工

下層路盤工

購入洗砂

2
0
0

1
0
0

9
5
0 1
2
0
0

既設管φ50VSP,HIVP(撤去)

既設管φ100TDP(撤去)

新設管φ75,100GXDP

1
2
0
0

9
5
0

新設管φ50S50DP

新設管φ75,100GXDP

掘削幅

現　況 仮復旧

路盤材

As

仮 復 旧 本 復 旧(市道歩道一般)

D 　 復 　 旧

土砂

再生密粒度As13mm
開粒度透水性As13mm

4
0

1
0
0 4
0

1
0
0

5
0

再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ
RC40
ﾌｨﾙﾀｰ層砂

購入洗砂

本復旧幅

仮
復

旧
時

施
工

済
み

4
0

表層工
表層工

路盤工

1
2
0
0

1
0
6
0

1
2
0
0

1
0
1
0

明示ｼｰﾄ

新設管φ100GXDP

新設管φ100GXDP

掘削幅

現　況 仮復旧

ﾀｲﾙ

仮 復 旧

土砂

再生密粒度As13mm
1
0
0

4
0

再生ｸﾗｼｬｰﾗﾝ
RC40

表層工

路盤工

1
2
0
0

1
9
0

既設給水管φ75TDP(撤去)

(宅内　ﾀ ｲ ﾙ )

2
0

2
0

1
0
1
0

5
0 1
5
0

敷ﾓﾙﾀﾙ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

路盤材

新設給水管φ75GXDP

本 復 旧

掘削幅

新設給水管φ75GXDP

1
0
0
2
0

2
0

ﾀｲﾙ

敷ﾓﾙﾀﾙ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)BB

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
　RC-40

既設管φ200TDP(撤去)

既設管φ100TDP(単独撤去)

700 700

仮
復

旧
時

施
工

済
み

( 市道  普通舗装Ⅱ)

(私道)

E 　 復 　 旧 （ 給 水 ）

既設管φ100TDP(撤去)

購入洗砂

水千8・9第22号

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20



※　（　）内はカタログ延長を示す。

課
長

工 事

名 称

図 面

名 称

図 面

枚 数

区 画

記 号

完 成

縮 尺

整理番号 施工業者

葉中

所
長

工事番号

次
長

設
計

製
図

年 月 日

配管参考図(1/4)

Free

所
長

次
長

課
長

監
督

製
図

千葉県企業局

917

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20

水千 8・9第22号

配管参考図(1/4) S=FREE

1 1 2 1N
T
T
　

1
条

1
段

D
=
1
2
0
0

9

汚
水

管
φ

1
5
0

D
=
1
9
0
0

上下

あ

い う え

3
0
0
×

3
0
0

D
=
3
0
0

ﾎ
ﾞ
ｯ
ｸ
ｽ
ｶ
ﾙ
ﾊ
ﾞ
ｰ
ﾄ

下

3

お

11 1

13,360 9,350 24,342 403 570 403 17,202 57,270 32,890 6,659 1,285 18,200

φ300　施工

φ300mmGXDP(E) L=181,934mm

890 1,200
(水千概6・7第1号)

　　一体化済　20.5m

既設管φ300GXDP

D=1200

Hア箇所

GX形継ぎ輪φ300
(G-Link-1)

GX形甲切管φ300×5,531

GX形二受T字管φ300×φ200

GX形甲切管φ300×1,000

GX形甲切管φ300×2,756

GX形二受T字管φ300×φ100

GX形両受仕切弁(SS)φ300

双口消火栓

GX形渦巻式F付T字管φ300×φ100

GX形二受T字管φ300×φ100
GX形乙切管φ300×5,000

GX形両受短管φ300

GX形乙切管φ300×1,023

GX形両受曲管φ300×45°

GX形曲管φ300×45°-3

一体化長さ　20.5m

GX形甲切管φ300×2,248

GX形二受T字管φ300×φ100

GX形甲切管φ300×4,599

GX形二受T字管φ300×φ100
GX形甲切管φ300×2,736

1
,
2
0
0

GX形曲管φ300×45°

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

3
0
0

NTT　1条1段

ア箇所

(570)
 403 570

(570)
 403

GX形曲管φ300×45°-2

1
,
6
0
0

GX形両受曲管φ300×45°

凡　　例

GX形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ300－54mm

GX形挿し口加工(ﾀｯﾋﾟﾝ使用)

製作時挿口加工済み

GX形ﾗｲﾅｰ使用ヶ所

GX形継手

G-link

栓・仕切弁

T字管

一体化長さ(m)

一体化長さ

曲管22.5°以下

曲管22.5°を超え45°以下

φ300

D=1.0

24.0

13.0

2.0

7.0

16.0

D=1.2

20.5

13.0

2.0

7.0

6.0曲管45°を超え90°以下

20.5 17.5片落管

GX形溝切り加工

GX形継輪挿口間の寸法　φ300-300mm

離脱防止金具

特殊押輪

最小切管寸法 (mm)

呼び径 甲切管 乙切管

760 820GX形　φ300

a

a

概要図

1 1 1 1

配
管

参
考

図
(
2
/
4
)

配
管

参
考

図
(
3
/
4
)

配
管

参
考

図
(
3
/
4
)

配
管

参
考

図
(
3
/
4
)

配
管

参
考

図
(
3
/
4
)

1

一体化長さ　7.0m

1

一体化長さ　7.0m

ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100×250(形式2)

補修弁φ100×200(形式2)

GX形乙切管φ300×970

3 1



※　（　）内はカタログ延長を示す。

課
長

工 事

名 称

図 面

名 称

図 面

枚 数

区 画

記 号

完 成

縮 尺

整理番号 施工業者

葉中

所
長

工事番号

次
長

設
計

製
図

年 月 日

配管参考図(2/4)

Free

所
長

次
長

課
長

監
督

製
図

千葉県企業局

1017

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20

水千8・9第22号

配管参考図(2/4) S=FREE

凡　　例

GX形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ300－54mm
GX形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ200－39mm

GX形挿し口加工(ﾀｯﾋﾟﾝ使用)

製作時挿口加工済み

GX形ﾗｲﾅｰ使用ヶ所

GX形継手

GX形継輪挿口間の寸法　φ200-250mm

G-link

栓・仕切弁

T字管

一体化長さ(m)

一体化長さ

曲管22.5°以下

曲管22.5°を超え45°以下

φ300

D=1.0

24.0

13.0

2.0

7.0

16.0

D=1.2

20.5

13.0

2.0

7.0

6.0曲管45°を超え90°以下

20.5 17.5片落管

GX形溝切り加工

GX形継輪挿口間の寸法　φ300-300mm

離脱防止金具

特殊押輪

最小切管寸法 (mm)

呼び径 甲切管 乙切管

740 770GX形　φ200

760 820GX形　φ300

φ200

D=0.8

20.5

6.0

1.0

1.0

8.0

D=1.2

14.5

6.0

1.0

1.0

8.0

15.0 10.5

a

a

3 N
T
T
　

5
条

2
段

D
=
8
5
0

下
既

設
管

φ
5
0
0
K
D
P

D
=
3
0
0
0

汚
水

管
φ

2
5
0

D
=
2
0
0
0

上
上

か

き

1

6,5394,2801,9901,0501,050

4
0
0

GX形乙字管φ300×H300

φ
2
0
0
m
m
G
X
D
P
(
E
)
 
L
=
1
5
,
4
1
0
m
m

φ
2
0
0
　

施
工

5
,
0
5
0

φ300　施工φ300　施工(夜間施工)

φ300mmGXDP(E) L=33,015mm

11,991 6,115 71,306

1
0
,
3
6
0

18,200

φ300mmGXDP(E) L=72,504mm

1,198

H

8

6,000

D=1200

6,000 6,000

一体化長さ　20.5m

1,500 1,500 2,230

一体化長さ　20.5m

1 1 1

二つ割特殊押輪Φ300-3
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋φ200

仮設不断水止水栓φ300(残置)

K形継ぎ輪φ300

GX形更新連絡管(B)φ300×φ200
[本管側仕切弁φ300(SS)]

GX形甲切管φ300×5,883

GX形乙字管φ300×H300-2

GX形両受短管φ300

GX形二受T字管φ300×φ100

双口消火栓

GX形F付T字管φ300×φ100

イ箇所

8
5
0

(1,135)
 1,050

(1,135)
 1,050

GX形乙字管φ300×H300

NTT　5条2段イ箇所

1
,
5
0
0

概要図

汚水管φ250

D=2450

NTT　3条2段

D=1570

5
,
0
0
0

1
,
2
8
0
1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

既
設

管
φ

2
0
0
T
D
P

D
=
1
2
0
0

あ

GX形更新連絡管(B)φ200×φ150
[本管側仕切弁φ200(SS)]

GX形乙切管φ200×2,000

GX形乙切管φ200×2,920

K形継ぎ輪φ200

K形継ぎ輪φ200

仮設不断水止水栓φ200(残置)

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋φ150

離脱防止金具φ200-3

1

一体化長さ　7.0m 一体化長さ　7.0m

配
管

参
考

図
(
4
/
4
)

配
管

参
考

図
(
4
/
4
)

一
体

化
長

さ
　

1
4
.
5
m

あ

1

GX形甲切管φ200×3,648

一
体

化
長

さ
　

1
4
.
5
m

上

配管参考図(1/4)へ

上

既設管φ300ADP

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100×250(形式2)
補修弁φ100×200(形式2)GX形乙切管φ300×1,415

GX形二受T字管φ300×φ300

GX形甲切管φ300×3,626

GX形乙切管φ300×998

GX形甲切管φ300×3,650

1



※　（　）内はカタログ延長を示す。
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工 事
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図 面

名 称

図 面

枚 数

区 画
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完 成

縮 尺

整理番号 施工業者

葉中

所
長

工事番号

次
長

設
計

製
図

年 月 日

配管参考図(3/4)

Free

所
長

次
長

課
長

監
督

製
図

千葉県企業局

1117

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20

水千8・9第22号

配管参考図(3/4) S=FREE

栓・仕切弁

T字管

一体化長さ(m)

一体化長さ

曲管22.5°以下

曲管22.5°を超え45°以下

φ100

D=0.8

12.0

1.0

1.0

1.0

5.0

D=1.2

8.0

1.0

1.0

1.0

5.0曲管45°を超え90°以下

4.5 3.5片落管

φ 75

D=0.8
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S50形栓φ50

排水施設φ25
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S50形最小切管寸法 (mm)

呼び径 甲切管 乙切管

705 860S50形　φ 50

凡　　例

S50形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ50－37mm

抜け止め押輪

製作時挿口加工済み

S50形継輪挿口間の寸法　φ50-220mm

(S50形)

凡　　例

GX形挿し口加工(ﾀｯﾋﾟﾝ使用)

製作時挿口加工済み

GX形ﾗｲﾅｰ使用ヶ所

GX形継手

GX形継輪挿口間の寸法　φ100-200mm

G-link

GX形継輪挿口間の寸法　φ75-190mm

GX形溝切り加工

GX形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ75,100－29mm

離脱防止金具

特殊押輪

(GX形)

　え
　う

　い 　お

ウ箇所

GX形甲切管φ75×941

ウ箇所
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凡　　例

GX形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ300－54mm
GX形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ150－39mm

GX形挿し口加工(ﾀｯﾋﾟﾝ使用)

製作時挿口加工済み

GX形ﾗｲﾅｰ使用ヶ所

GX形継手

GX形継輪挿口間の寸法　φ100-200mm

G-link

栓・仕切弁

T字管

一体化長さ(m)

一体化長さ

曲管22.5°以下
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GX形溝切り加工

GX形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ100－29mm

GX形継輪挿口間の寸法　φ300-300mm

離脱防止金具

特殊押輪

GX形継輪挿口間の寸法　φ150-240mm

最小切管寸法 (mm)
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GX形乙切管φ300×2,009

GX形両受仕切弁(メタルシート)φ300

GX形乙切管φ300×1,670

GX形二受T字管φ300×φ300

GX形甲切管φ300×1,196

GX形更新連絡管(B)φ300×φ200
[本管側仕切弁φ300(SS)]
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側溝撤去設置工　L=4.00m(夜間施工)

側溝撤去設置工　L=4.00m

歩車道境界ブロック(一般部)撤去設置工　L=1.20m(夜間施工)
歩車道境界ブロック(擦付部)撤去設置工　L=0.60m(夜間施工)

側溝撤去設置工　L=2.00m

計  算  式工　種

φ75 施工　付帯工

数　量 備　考

m側溝撤去設置工 6.00 6.00

計  算  式工　種

φ200 施工　付帯工

数　量 備　考

m側溝撤去設置工 4.00 4.00

計  算  式工　種

φ300 施工　付帯工

数　量 備　考

m側溝撤去設置工

計  算  式工　種

φ100 施工　付帯工

数　量 備　考

m側溝撤去設置工 4.00 4.00

側溝撤去設置工　L=2.00m

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(一般部)撤去設置工 1.20 1.20

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(擦付部)撤去設置工 0.60 0.60

m

m

m
100 20 30 40 50

m側溝撤去設置工 12.00

(夜間)

(夜間)

(夜間)
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側溝撤去設置工　L=4.00m

側溝撤去設置工　L=6.00m

側溝撤去設置工　L=2.00m

側溝撤去設置工　L=2.00m

側溝撤去設置工　L=4.00m

側溝撤去設置工　L=4.00m

公共基準点(2級相当)

4.00+4.00+4.00

2.00+2.00+2.00+2.00 8.00
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付帯工構造図

520

1
0
0 2
0

4
6
5

420

コンクリート蓋(再利用)

側溝(再利用)

基礎砕石
RC-40

ﾓﾙﾀﾙ
1：3

材料表

名称 形状寸法 単位 数量

側　　溝
再利用　410kg

本 5.0

モルタル m3

10ｍ当たり

0.08

コンクリート蓋 枚 20.0

基礎砕石 RC-40,t=10cm m2 4.2

1:3

側溝(300×300)

205

2
0

2
5
0

200

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(再利用)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(BB)
18-8-25
W/C=60％以下

基礎砕石
RC-40

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

S=1:10

材料表

名称 形状寸法 単位 数量

本 16.4

コンクリート 18-8-25 m3 0.21

型枠 m2 2.0

基礎砕石 RC-40,t=10cm m2 2.1

モルタル m3 0.041：3

10ｍ当たり

1
0
0
1
0
0

ﾓﾙﾀﾙ
1：3

L=2000
再利用　46kg
L=500 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

再利用　66Kg
L=600

(一般部)

205

2
0

2
5
0

200

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(再利用)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(BB)
18-8-25
W/C=60％以下

基礎砕石
RC-40

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

材料表

名称 形状寸法 単位 数量

本 16.4

コンクリート 18-8-25 m3 0.21

型枠 m2 2.0

基礎砕石 RC-40,t=10cm m2 2.1

モルタル m3 0.041：3

10ｍ当たり

1
0
0
1
0
0

ﾓﾙﾀﾙ
1：3

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
再利用　44Kg
L=600

(擦付部)
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給水管切替平面図 S=1:500

m
100 20 30 40 50

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

φ
3
0
0
　

施
　

工
(
夜

間
施

工
)

　
(
夜

間
施

工
)

φ
1
5
0
　

施
　

工

φ
7
5
　

施
　

工
φ

5
0
　

施
　

工

22
21

23

24

40

39 38

3

2

1
4

5

25

37

36
35

34

27

11

33

32

31 30
29

28

41

26(土工事なし)

φ75mmGX形仕切弁(SS)及び筺設置工
φ75mm仕切弁及び筺撤去工(JIS)(縁石無)

施    工

総 延 長

布  設  工

区分 管種 延 長

新 設

土 被

舗装

種別

埋戻

材料 設置 撤去 設置 撤去

仕 切 弁消 火 栓
備    考

形態

掘削

形態

施工

延 長管種口径

撤  去  工

土 被

既 設

※ 管被覆工
管路全線ポリエチレンスリーブ被覆工

※ 明示シート敷設工
路線全線

φ300施工 GXDP 機械1.20昼間 A 1.20 A

- -11
φ75mmGXDP(E)
  布設工
L=4.23m

給水管布設集計表

GXDP 機械1.20昼間 B 1.20

(JIS)

購入
洗砂

φ
75 φ
40

φ
40

φ
25

φ
25

既
設

管
φ

2
0
0
T
D
P

既
設

管
φ

1
0
0
T
D
P

既
設

管
φ

1
0
0
T
D
P

既
設

管
φ

1
5
0
T
D
P

既
設

管
φ

5
0
0
K
D
P

既
設

管
φ

5
0
0
K
D
P

既
設

管
φ

1
0
0
T
D
P

既設管φ300ADP

既
設

管
φ

1
0
0
T
D
P

既設管φ300GXDP

既
設

管
φ

1
0
0
T
D
P

既設管φ300ADP

主要地方道　千葉鴨川線 主要地方道　千葉鴨川線 主要地方道　千葉鴨川線

市
道

9
0
3
4
号

線
市

道
2
2
0
6
号

線 市
道

2
2
0
5
号

線

私
　

道

市
道

9
1
0
9
号

線

市
道

0
1
0
4
号

線

市
道

2
2
0
4
号

線

市
道

ｲ
0
6
6
号

線

市
道

2
2
0
3
号

線

金
杉

川

H
=
1
.
2
0

D
=
1
.
2
0

H
=
1
.
2
0

D
=
1
.
2
0

H
=
1
.
2
0

D
=
1
.
2
0

H
=
1
.
2
0

D
=
1
.
2
0

H
=
1
.
2
0

D
=
1
.
2
0

H
=
1
.
2
0

D
=
1
.
2
0

H
=
1
.
2
0

D
=
1
.
2
0

H
=
1
.
2
0

D
=
1
.
2
0

H=1.50

D=1.20

H=1.10

D=1.20

H=1.50

D=1.20

H=1.15

D=1.20

H=1.80

D=1.20

H=1.2
0

D=1.2
0

H=4.05

D=1.35

D=1.20

H=3.00

D=1.50

H
=
1
.
4
0

D
=
1
.
2
0

H=1.85
D=1.20

H=1.1
0

D=1.2
0H=3.9

5

D=1.5
0

H
=
1
.
4
0

D
=
1
.
5
5

既設管φ300ADP

D=1.20

既設管φ150ACP
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φ
3
0
0
　

施
　

工
(
夜

間
施

工
)

A
　

復
　

旧
　

工

φ
3
0
0
　

施
　

工
(
夜

間
施

工
)

A
　

復
　

旧
　

工

(夜間施工)

φ
3
0
0
　

施
　

工
　

給
水

切
替

　
2
2

A
　

復
　

旧
　

工
E
　

復
　

旧
　

工

 
　

 
 
　

L
=
1
.
2
0
m

φ
7
5
m
m
T
D
P
 
A
単

独
撤

去
工

 
　

 
 
　

L
=
1
.
0
0
m

φ
7
5
m
m
T
D
P
 
E
単

独
撤

去
工

A
　

復
　

旧
　

工
E
　

復
　

旧
　

工
B
　

復
　

旧
　

工

φ
3
0
0
　

施
　

工
　

給
水

切
替

　
2
2

A
布

設
工

　
L
=
1
.
2
0
m

E
布

設
工

　
L
=
1
.
8
3
m

B
布

設
工

　
L
=
1
.
2
0
m

不断水連絡工φ300GXDP×φ75(A復旧)(DP=1.20)

GXDP 機械1.20昼間 E 1.83 E

機械昼間 A ATDP 1.2075 1.20

機械昼間 E ETDP 1.2075 1.00

単独撤去工 機械昼間 A1 APP 1.2020

単独撤去工 機械昼間 A2 APP 1.2025

単独撤去工

単独撤去工

購入
洗砂

購入
洗砂

購入
洗砂

購入
洗砂

φ75mmTDP
単独撤去工
L=2.20m

φ300　施　工φ300　施　工 φ300　施　工(夜間施工)

A
A
'

B
B
'

C
C
'

D
D
'

E
E
'

F
F
'

G
G
'

H
H
'

I I
'

K
K
'

L L
' M M

'

N
N
'

O O
'

P

P
'

J J
'

給水管布設集計表

GX形
(SS)

I-20・J-20

水千8・9第22号

φ
2
0
m
m
P
P
　

A
1
単

独
撤

去
工

　
L
=
5
.
7
0
m

φ
2
5
m
m
P
P
　

A
2
単

独
撤

去
工

　
L
=
6
.
0
0
m

φ
7
5
m
m
G
X
D
P
(
E
)
布

設
工

　
L
=
4
.
2
3
m

φ20mmPP
単独撤去工

単独撤去工

L=5.70m

L=6.00m

5.70

6.00

B

φ25mmPP

不断水連絡工φ300GXDP×φ75
-1
-1

(土工事なし)
(A復旧) (DP=1.20)

-1分水止め工φ25 (B復旧) (DP=1.35)(夜間)縁石無

仮配管外し連絡工φ75VSP

購入
洗砂

購入
洗砂

分水止め工φ25(B復旧)(DP=1.35)

R

R

R

R

R

R

R

仮配管取り外し連絡工φ75VSP
H=2.00

H=2.00



（ＳＳＰ・ＰＰ共通）
φ２０ φ２０ＰＰφ２０ＳＳＰ

（ステンレス鋼管） （ポリエチレン管）
φ２５ＰＰφ２５ φ２５ＳＳＰ

（ステンレス鋼管）（ＳＳＰ・ＰＰ共通） （ポリエチレン管） （ステンレス鋼管）ＳＳＰ・ＰＰ共通
φ２０・φ２５ φ４０ＳＳＰ φ５０ＳＳＰ

（ステンレス鋼管）

(
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埋
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含
む)
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第
２
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号
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径

Ｄ Ｅ Ｆ
分岐方法 給水管延長

Ｇ
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サ
ド
ル
分
水
栓
分
岐
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サ
ド
ル
分
水
栓
分
岐

布
設
替
に
伴
う
分
岐

切
回
し
部
不
足
延
長

Ｈ
宅地内切替 官民界切替

Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ
官民界切替宅地内切替 分岐方法 給水管延長 宅地内切替 官民界切替 宅地内切替 官民界切替 筐 新 規

ＳＳＰの時

ＰＰの時
Ｓ Ｕ Ｖ

Ｏ Ｑ Ｒ

給水管延長
Ｋ

分岐方法 宅地内切替 筐 新 規官民界切替
Ｋ

給水管延長 分岐方法 宅地内切替
Ｌ Ｍ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ

官民界切替 筐 新 規
Ｖ Ｗ Ｘ 備　　考
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量
水
器
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考
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宅地内復旧集計表
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アスファルト

コンクリート

タイル

床タイル張工

イ 床モザイクタイル(ユニット)張工

タ

あ

い

う

え

100角平

152角平

25㎜角

50㎜角

件

件

件

件

1件

1件

土 土砂 件
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葉中

千葉県企業局

所
長

工事番号

次
長

設
計

製
図

年 月 日

-

所
長

次
長

課
長

監
督

製
図

1617

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

給水管切替一覧表
宅地内復旧図

I-20・J-20

水千8・9第22号

1 φ20

2

φ203

φ20

4 φ20

21

22 φ75

φ20

23

24 φ40

φ40

25 φ20

5 φ20

11 φ25

[[0.30]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.30]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.30]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

別　途　計　上

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

5件

5件

[[0.90]]5

1

φ
 
 
 
 
施
 
工

150

26 φ20

27

28 φ20

φ20

29

30 φ20

φ25

31

32 φ20

φ20

33

34 φ20

φ20

35

36 φ20

φ20

37 φ20

38 φ20

39

40 φ20

φ20

41 φ25

φ
 
 
 
 
 
 
施
 
工

300
1.20 Co

1.20 As

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

((0.00)) ((既設SSPに接続))

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

[[0.00]] [[既設ＰＰに接続]]

1件既設SSPに接続

φ300×φ25

既設PPに接続

ｻﾄﾞﾙ分水栓

2件φ300×φ50割T字管(SF型)

SSP切替 2件

[[0.00]]

((0.00))1

[[0.00]]

2 2 22.40

給水管

600

ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧

発生土

1
0
0

5
0

2
0
03
5
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)BB
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
　RC-40

As復旧

給水管

600

発生土

5
0

1
0
0

2
0
03
5
0

再生密粒度As13mm

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
　RC-40

宅地内復旧図 S=1:10

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

12 φ20 [[既設ＰＰに接続]](0.00)

(0.00)1

単独撤去

単独撤去別　途　計　上

別　途　計　上

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

14 1

[[2.14]]

[[2.14]]

[[0.80]]

[[0.80]]2件

2件

15件

16件



課
長

工 事

名 称

図 面

名 称

図 面

枚 数

区 画

記 号

完 成

縮 尺

整理番号 施工業者

葉中

所
長

工事番号

次
長

設
計

製
図

年 月 日

給水管配管参考図
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千葉県企業局
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配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20

水千8・9第22号

給水管配管参考図 S=FREE

※　（　）内はカタログ延長を示す。

給水管切替番号　22

既設管給水管φ75VSP

D=1200

新設管φ300GXDP

D=1200

φ 75mmGXDP(E) L=4,230mm

φ300施工  給水管切替番号　22

860 970 2,400

φ 75mmGXDP(E) L=4,230mm

φ300施工  給水管切替番号　22

2,400 970 860

車道

車道

宅内

VCｼﾞｮｲﾝﾄφ75

GX形乙切管φ75×770

GX形両受仕切弁(SS)φ75
GX形乙切管φ75×770

割T字管V型(K形受け口)φ300×φ75

GX形甲切管φ75×700

GX形継ぎ輪φ75
(G-Link-2)

GX形曲管φ75×90°

GX形乙切管φ75×774

既設管給水管φ75VSP

D=1200

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

車道 宅内

割T字管V型(K形受け口)φ300×φ75

GX形乙切管φ75×774

GX形継ぎ輪φ75
(G-Link-2)

VCｼﾞｮｲﾝﾄφ75

GX形乙切管φ75×770

GX形両受仕切弁(SS)φ75

GX形甲切管φ75×700

GX形曲管φ75×90°

GX形乙切管φ75×770

一体化長さ　6.5ｍ

一体化長さ　6.5ｍ

凡　　例

GX形挿し口加工(ﾀｯﾋﾟﾝ使用)

製作時挿口加工済み

GX形ﾗｲﾅｰ使用ヶ所

GX形継手

G-link

GX形継輪挿口間の寸法　φ75-190mm

栓・仕切弁

T字管

一体化長さ(m)

一体化長さ

曲管22.5°以下

曲管22.5°を超え45°以下

曲管45°を超え90°以下

片落管

φ 75

D=0.8

9.5

1.0

1.0

1.0

4.0

D=1.2

6.5

1.0

1.0

1.0

4.0

- -

GX形溝切り加工

GX形ﾗｲﾅｰ使用による伸び代　φ75－29mm

離脱防止金具

特殊押輪

製作時挿口加工済み

最小切管寸法 (mm)

呼び径 甲切管

700

乙切管

770GX形　φ 75



仮配管敷設集計表
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箇所
仮 配 管 連 絡 工

仮 配 管 敷 設 集 計 表
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110

仮配管敷設集計表

仮配管連絡タイプ別集計表

φ 75Hφ100施工

仮配管口径既設管口径(2)既設管口径(1)タイプ箇所施  工

φ100TDP

705.00

離脱防止金具設置工φ150TDP

仮設不断水止水栓設置工φ150TDP

58.50

φ150施工 ク H φ150TDP φ100

-

エ オ カ ケ

単独栓設置工φ150TDP

1

-φ100施工 A1仮配管 不断水連絡工φ100TDP×φ75

不断水連絡工φ100TDP×φ75

2.05

不断水連絡工φ100TDP×φ75

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP

単独栓設置工φ100TDP

単独栓設置工φ100TDP

単独栓設置工φ100TDP

離脱防止金具設置工φ100TDP

φ300施工 ア I φ300GXDP φ150×2条

イ キ H φ300ADP φ150×2条

C仮配管φ50施工

17.65

--

-φ200施工 B1仮配管 不断水連絡工φ200TDP×φ150

離脱防止金具設置工φ200TDP

仮設不断水止水栓設置工φ200TDP

単独栓設置工φ200TDP

1

φ300施工 A2仮配管 GX形更新連絡管連絡工φ300GXDP×φ200

不断水連絡工φ300ADP×φ200

GX形更新連絡管分岐側弁筺設置工φ200

仮設不断水止水栓設置工φ300ADP

不断水連絡工φ300ADP×φ200

14.35

A2仮配管

12.65

エ　オ

ケ

離脱防止金具設置工φ100TDPカ

ク

ウ

単独栓設置工　　φ300GXDP

単独栓設置工　　φ300ADP

ア

イ

ウ H φ200TDP φ150φ200施工

単独栓設置工　　φ300ADP

キ

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

離脱防止金具設置工φ100TDP

仮配管連絡タイプ別集計表

施工

形態

昼間

昼間

昼間

夜間

昼間

夜間

A1仮配管夜間

-2

-1

-1

-2

-1

-1

-2

-1

-1

-3

-1

-2

(B復旧)

(C復旧)

(D復旧)

(B復旧)

(C復旧)

(D復旧)

(B復旧)

(C復旧)

(D復旧)

(B復旧)

(C復旧)

(D復旧)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

-1

-1

-1

(B復旧)

(B復旧)

(B復旧)

(B復旧)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

(夜間)

-1

-1

-1

(B復旧)

(B復旧)

(B復旧)

(B復旧)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

-1

-1

-1

-1

(A復旧)

(土工事なし)

(A復旧)

(B復旧)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.35) (夜間)

-1

-1

-1

-1

(A復旧)

(A復旧)

(A復旧)

(B復旧)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.20)

(DP=1.35) (夜間)

-3

-2

(A復旧)

(B復旧)

(DP=1.20)

(DP=1.35) (夜間)

I-20・J-20

水千8・9第22号

昼間

二ツ割特殊押輪設置工φ300ADP

二ツ割特殊押輪設置工φ300ADP

-3

-3

仮配管布設仮配管口径 延長(m)

φ 50 2.05

φ100 12.65

φ 75 3.65

φ 50 17.65

φ150 14.35

φ150×2条

φ150×2条

φ 75 4.85

593.30

(296.65×2)

片側

両側

両側

B1仮配管

D仮配管

C仮配管

昼間

昼間

夜間

φ 75

φ 75 12.30

φ 75 7.20

B1仮配管昼間 φ 75 17.25

13.25 両側

片側

片側

片側

片側

片側

B2仮配管夜間 φ150×2条 30.10

(15.05×2)

A2仮配管夜間 φ150×2条

両側

(5.40×2)

(35.40×2)

10.80

70.80

両側

片側

片側

舗装

切断

両側

3

夜間

4

2
夜間

(夜間)二ツ割特殊押輪設置工φ300ADP -1 (土工事なし)

施工業者が検討し実施する。
安全対策工の仮設の設置箇所及び方法は、

※ 水替工
仮配管連絡箇所

※ 仮配管使用材料
φ100以下 SGP-VB又はSGP-PB,φ150 SGP-VBとする。

※ 洗浄用ﾄﾞﾚｰﾝは適所設置する事。※ 安全対策工

(夜間)-1 (土工事なし)既設仕切弁筐撤去・再設置工

1

夜間

2
夜間

仮配管施工図(参考図)
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仮配管平面図(1/2) S=1:500
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GX形更新連絡管連絡工φ300GXDP×φ200(A復旧)(DP=1.20)

仮設仕切弁設置工φ150-2

不断水連絡工φ300ADP×φ200(A復旧)(DP=1.20)

仮設仕切弁設置工φ150-2

不断水連絡工φ200TDP×φ150(B復旧)(DP=1.20)

不断水連絡工φ100TDP×φ75(D復旧)(DP=1.20)(夜間)

仮設仕切弁設置工φ75(夜間)
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工
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.
0
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m

不断水連絡工φ100TDP×φ75(B復旧)(DP=1.20)

仮設仕切弁設置工φ75

仮設消火栓設置工-2(夜間)

φ
1
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施
　

工
(
夜

間
施

工
)

φ
1
0
0
m
m
　

B
1
仮

配
管

工
 
 
L
=
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.
6
5
m

不断水連絡工φ150TDP×φ100(B復旧)(DP=1.20)(夜間)

仮設仕切弁設置工φ100(夜間)

離脱防止金具設置工φ200TDP-3(B復旧)(DP=1.20)

離脱防止金具設置工φ100TDP-2(B復旧)(DP=1.20)

離脱防止金具設置工φ150TDP(B復旧)(DP=1.20)(夜間)

離脱防止金具設置工φ150TDP-2(B復旧)(DP=1.20)(夜間)

二つ割特殊押輪設置工φ300ADP-3(A復旧(DP=1.20)

離脱防止金具設置工φ100TDP-2(D復旧)(DP=1.20)(夜間)

ウ箇所　Hﾀｲﾌﾟ

オ箇所　Hﾀｲﾌﾟ
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イ箇所　Hﾀｲﾌﾟ
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ケ箇所　Hﾀｲﾌﾟ
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'

H=2.80

D=1.20

既設管φ150ACP

仮設仕切弁設置工φ100

GX形更新連絡管分岐側弁筺設置工φ200(土工事なし)

単独栓設置工φ300GXDP(A復旧)(DP=1.20)

仮設仕切弁撤去工φ150-2

仮設仕切弁撤去工φ75

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP(B復旧)(DP=1.20)

単独栓設置工φ100TDP(B復旧)（DP=1.20）

仮設仕切弁撤去工φ100

φ300　施　工

φ150mm　A2仮配管工  L=216.25m×2条 φ150mm　A2仮配管工  L=33.80m×2条 φ150mm　A2仮配管工  L=80.40m×2条

φ300　施　工(夜間施工) φ300　施　工

仮設不断水止水栓設置工φ200TDP(B復旧)(DP=1.20)

単独栓設置工φ200TDP(B復旧)（DP=1.20）

仮設不断水止水栓設置工φ300ADP(A復旧)(DP=1.20)

単独栓設置工φ300ADP(A復旧)（DP=1.20）

仮設仕切弁撤去工φ150-2

仮設不断水止水栓設置工φ150TDP(B復旧)(DP=1.20)(夜間)

単独栓設置工φ150TDP(B復旧)（DP=1.20）(夜間)

仮設仕切弁撤去工φ100(夜間)

仮設消火栓撤去工-2(夜間)

仮設仕切弁撤去工φ75(夜間)

仮設不断水止水栓設置工φ100TDP(D復旧)(DP=1.20)(夜間)

単独栓設置工φ100TDP(D復旧)（DP=1.20）(夜間)

I-20・J-20

水千8・9第22号

仮配管施工図(参考図)
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安全対策工の仮設の設置箇所及び方法は、
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仮配管連絡箇所

※ 仮配管使用材料
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※ 洗浄用ﾄﾞﾚｰﾝは適所設置する事。
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仮配管用連絡工φ75VSP 仮配管施工図(参考図)
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仮給水切替一覧表・仮給水切替集計表

千葉県企業局

仮給水管用連絡箇所詳細図
給水管切替土工標準図

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先
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水千 8・9第22号

備考種別口径氏名栓番番号施工名称

φ50施工

仮給水切替一覧表

舗装

給水切替のみ

道路内切替

道路掘削延長(m)

A

A

A

-

A

-

A

-
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別途計上

道路内切替
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道路内切替C

-1合  計
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φ20

35

36 φ20

φ20

37 φ20

38 φ20

39

40 φ20

φ20

41 φ25

φ150施工

φ300施工

-

A 道路内切替

A

A

B

-

A

-

A

-

A

B

-

-

A

-

A

A

A

B

B

A

B

A

A

A

B

-

A

φ50施工
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仮給水管切替用土工幅1.0×1.0×(既設管(撤去管)土被り+0.05)
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路面本復旧平面図 S=1:500
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配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先
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路面本復旧求積図(1/2)S=Free

千葉県企業局

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

路面本復旧求積図(1/2)

I-20・J-20

水千8・9第22号

※　（　）内数値は舗装版切断延長とする。
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路面本復旧求積図(2/2)S=Free

千葉県企業局

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

路面本復旧求積図(2/2)

I-20・J-20

水千8・9第22号

※　（　）内数値は舗装版切断延長とする。
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45

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

I-20・J-20

水千8・9第22号

1 3.74×15.05 56.29

合計 56.29

2 3.74×2.25 8.42

3 0.94×5.17/2 2.43

4 1.26×6.30/2 3.97

合計 14.82

1 3.89×17.30/2 33.65 4.48 4.48

2 3.64×15.55/2 28.30

3 1.84×7.87/2 7.24

4 3.22×10.61/2 17.08

5 4.89×16.45/2 40.22 5.65 5.65

6 4.43×14.74/2 32.65

7 2.02×8.80/2 8.89

8 3.23×11.60/2 18.73

合計 186.76 10.13

5 2.65×12.82/2 16.99

6 2.27×12.62/2 14.32 3.06 3.06

合計 31.31 3.06

1

2 0.84×1.90/2 0.80

3 1.12×1.46/2 0.82

4 0.79×1.96/2 0.77

5 0.74×2.65/2 0.98

6 1.71×2.03/2 1.74

7 11.18×2.23 24.93 2.23 2.23

合計 2.23

9 1.61×5.59/2 4.50 3.23 3.23

10 5.59×14.66 81.95

合計 86.45

11 1.87×4.88/2 4.56

12 3.00×23.11/2 34.67 23.11

13 3.00×23.25/2 34.88 3.46

合計

1 (11.21+13.27)/2×3.58 43.82 4.13 4.13

2 (3.58+3.47)/2×17.20 60.63

3 3.59×17.20/2 30.87 4.13 4.13

4 2.99×15.58/2 23.29 4.14 4.14

5 3.47×20.00 69.40

6 3.47×11.58 40.18

7 3.34×12.05/2 20.12

8 3.20×12.05/2 19.28

9 3.41×11.62/2 19.81 3.90 3.90

10 2.63×10.30/2 13.54 4.12 4.12

11 3.20×20.00 64.00

12

13

14 2.88×7.30/2 10.51

15 3.07×11.41/2 17.51

16 4.76×3.13/2 7.45

17 3.00×11.41/2 17.12 3.50 3.50

18 2.25×10.06/2 11.32 3.25 3.25

19 3.12×20.00 62.40

20 3.13×15.69 49.11

21 (3.13+3.09)/2×20.00 62.20

22 (3.09+3.08)/2×7.78 24.00

23 2.80×7.18/2 10.05 3.23 3.23

24 2.74×5.56/2 7.62

25

26 2.80×20.61/2 28.85 3.24 3.24

27 1.71×3.08 5.27

3.08×13.41 41.30

3.08×20.00 61.60

3.08×20.00 61.60

3.08×20.00 61.60

3.08×18.17 55.96

1.78×3.08/2 2.74 3.56 3.56

合計 44.30

1 2.93×13.27 38.88 2.93 13.27 16.20

2 2.93×12.77 37.42

3 (4.22+4.12)/2×12.77 53.25 4.22 4.12 8.34

4 2.93×20.00 58.60 20.00 20.00

5 2.93×15.89 46.56 15.89 15.89

6 2.93×7.31 21.42

7 (3.90+3.85)/2×7.31 28.33 3.90 3.85 7.75

8 2.93×20.00 58.60 20.00 20.00

9 2.93×12.16 35.63 12.16 12.16

10 2.93×10.47 30.68 10.47 10.47

11 2.93×4.67/2 6.84

12 2.87×7.74/2 11.11

13 2.98×2.93/2 4.37

14 (3.23+3.03)/2×7.74 24.23 3.23 3.03 6.26

15 2.93×20.00 58.60 20.00 20.00

16 2.93×19.24 56.37 19.24 19.24

17 (2.93+1.98)/2×3.83 9.40

18 1.98×17.92 35.48 17.92 17.92

19 (1.98+2.83)/2×2.50 6.01

20 3.83×2.38/2 4.56 2.38 2.38

21 3.83×3.00/2 5.75 3.00 3.00

22 1.53×3.85/2 2.95

23 1.53×17.92 27.42 17.92 17.92

24 2.50×2.35/2 2.94 2.35 2.35

25 2.50×2.95/2 3.69 2.95 2.95

26 1.53×2.50/2 1.91

2.93×11.24 32.93 11.24 11.24

2.93×20.00 58.60 20.00 20.00

2.93×20.00 58.60 20.00 20.00

2.93×20.00 58.60 2.07 17.70

2.93×20.20 59.19 20.20 2.93 23.13

合計 956.53 304.82

1 2.78×13.27 36.89 2.78 13.27 16.05

2 2.78×12.47 34.67

3 (4.37+4.27)/2×12.47 53.87 4.37 4.27 8.64

4 2.78×20.00 55.60 20.00 20.00

5 2.78×16.19 45.01 16.19 16.19

6 2.78×7.01 19.49

7 (4.05+4.00)/2×7.01 28.22 4.05 4.00 8.05

8 2.78×20.00 55.60 20.00 20.00

9 2.78×12.31 34.22 12.31 12.31

10 2.78×10.61 29.50 10.61 10.61

11 2.78×4.52/2 6.28

12 2.72×7.44/2 10.12

13 2.83×2.78/2 3.93

14 (3.38+3.18)/2×7.43 24.37 3.38 3.18 6.56

15 2.78×20.00 55.60 20.00 20.00

16 2.78×19.54 54.32 19.54 19.54

17 (2.78+1.83)/2×3.53 8.14

18 1.83×18.22 33.34 18.22 18.22

19 (1.83+2.78)/2×2.20 5.07

20 3.53×2.68/2 4.73 2.68 2.68

21 3.53×3.15/2 5.56 3.15 3.15

22 1.38×3.55/2 2.45

23 1.38×18.19 25.10 18.19 18.19

24 2.20×2.65/2 2.92 2.65 2.65

25 2.20×3.10/2 3.41 3.10 3.10

2.78×11.09 30.83 11.09 11.09

2.78×20.00 55.60

2.78×20.00 55.60

2.78×20.00 55.60

2.78×20.20 56.16 2.78

合計

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ50施工　C復旧

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ75施工　C復旧

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ100施工　B復旧

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ100施工　C復旧

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ100施工　D復旧(夜間施工)

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ150施工　B復旧(夜間施工)

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ200施工　B復旧

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ300施工　A復旧(本復旧・表層)

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ300施工　A復旧(仮復旧・表層、中間層)

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ300施工　A復旧(仮復旧・基層)

23.11

3.46

26.57

(6.15+2.60)/2×3.07 3.55 7.103.55

2.30×3.22 7.41 3.22 3.22 2.00×3.37 6.74 3.37 6.743.37

15.63

20.00

20.00 20.00

20.00

本復旧施工図(参考図)

28

29

30

31

32

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ300施工　A復旧(本復旧・表層)(夜間施工)

33

3.08×8.81 27.13

3.60×13.06/2 23.51

2.12×13.83/2 14.66

0.72×6.54/2 2.35

3.08×9.48/2 14.60

3.72×3.08/2 5.73

3.08×9.48/2 14.60 3.56 3.56

28

3.45×13.36/2 23.0529

0.62×14.21/2 4.4130

2.93×15.44/2 22.62 10.76 10.7631

1.54×2.93/2 2.2632

3.23×4.68 15.12 3.23 3.23 6.4633

2.93×8.76 25.67 8.76 8.76

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ300施工　A復旧(仮復旧・表層、中間層)(夜間施工)

27 2.93×3.48 10.20 3.48 3.48

34

22.04

28

0.62×14.18/2 4.40

29

2.78×15.29/2 21.25

30

1.39×2.78/2 1.93

10.91 10.9131

3.38×4.38 14.80

32

3.38

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ300施工　A復旧(仮復旧・基層)(夜間施工)

26 1.38×2.20/2 1.52

27 2.78×3.63 10.09 3.63

2.78×8.81 24.49 8.81 8.81

33

3434

36 3.08×6.59

35 2.20×8.30/2 9.13

合計

0.84×6.18/2 2.60

1.14×8.97/2 5.11

3.24×11.78/2 19.08

37

38

39

20.30

40

41

42

43

44

45

46

31.76

27.38

(9.95+9.90)/2×3.20

(8.58+8.53)/2×3.20

0.84×6.18/2 2.60

1.14×8.97/2 5.11

3.24×11.78/2 19.08

35

36

37

38

39

40

41

42

43

2.93×8.81 8.8125.81 8.81

2.78×8.91 24.77 8.91 8.91

14 5.35×19.12/2 51.15

15 4.97×19.12/2 47.51

16 1.19×5.76/2 3.43

合計

番号 計算式 面積 計舗装切断

φ300施工　B復旧(夜間施工)

102.09

0.84×6.18/2 2.60

1.14×8.97/2 5.11

3.24×11.78/2 19.08

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1.29×2.77/2 1.79

31.83

控除1 1.00×1.00 －1.00

157.80

控除1 1.00×1.00 －1.00

合計 34.79144.73

控除1 1.00×1.00 －1.00

合計 139.47

4.00 4.00

74.11

2.74×18.98/2 26.00

13.43

1101.72

3.63

2.37 15.63 18.00

20.20 22.98

912.07 308.38

3.30×13.36/2

3.38 6.76

39.39

6.46

6.46

3.56 3.56

7.12

6.44



課
長

工 事

名 称

図 面

名 称

図 面

枚 数

区 画

記 号

完 成

縮 尺

整理番号 施工業者

葉中

千葉県企業局

所
長

工事番号

次
長

設
計

製
図

年 月 日

区画線工平面図

1:500

所
長

次
長

課
長

監
督

製
図

55

区画線工平面図 S=1:500

m
100 20 30 40 50

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

主要地方道　千葉鴨川線 主要地方道　千葉鴨川線 主要地方道　千葉鴨川線

市
道
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道
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ｲ
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線

市
道

2
2
0
3
号

線

金
杉

川

記号・白　15cm換算　L=19.80m

実線・黄色　W=20cm　L=100.20m

実線・白　W=15cm　L=108.05m実線・白　W=15cm　L=118.00m
　L=27.30m
実線・白　W=15cm

　L=21.35m
実線・白　W=15cm

実線・黄色　W=20cm　L=53.15m 実線・黄色　W=20cm　L=139.55m

実線・白　W=15cm　L=1.40m

実線・白　W=15cm　L=1.70m
実線・白　W=15cm　L=7.95m

実線・白　W=15cm　L=8.35m

記号・白　15cm換算　L=19.80m

ゼブラ・白　W=30cm　L=1.0×4本=4.00m

ゼブラ・白　W=45cm　L=3.00m

文字・白　15cm換算　L=22.20m

ゼブラ・白　W=30cm　L=1.0×6本=6.00m

ゼブラ・白　W=45cm　L=2.00m

文字・白　15cm換算　L=22.20m

文字・白　15cm換算　L=22.20m

ゼブラ・白　W=45cm　L=2.00m

ゼブラ・白　W=30cm　L=1.0×5本=5.00m

ゼブラ・白　W=45cm　L=4.0×4本=16.00m

ゼブラ・白　W=45cm　L=3.00m

ゼブラ・白　W=45cm　L=3.00m

ゼブラ・白　W=45cm　L=4.0×4本=16.00m

ゼブラ・白　W=45cm　L=2.60m

ゼブラ・白　W=45cm　L=4.0×6本=24.00m

実線・黄色　W=20cm　L=29.35m

ゼブラ・白　W=45cm　L=4.0×4本+3.40+2.90=22.30m

実線・白　W=15cm　L=24.85m

φ100施工

φ100施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ200施工

φ200施工

φ300施工
φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ100施工

φ100施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工

φ300施工 φ300施工

φ300施工 φ300施工 φ300施工

φ300施工φ300施工φ300施工φ300施工

計  算  式 m延長( )区  画  線

φ 100 施工　区画線工

4.00ゼブラ・白　W=45cm 2.00+2.00

44.40文字・白　15cm換算 22.20+22.20

計  算  式 m延長( )区  画  線

φ 200 施工　区画線工

3.00ゼブラ・白　W=45cm 3.00

22.20文字・白　15cm換算 22.20

計  算  式 m延長( )区  画  線

φ 300 施工　区画線工

318.95実線・白　W=15cm 21.35+27.30+118.00+108.05+1.40+1.70+7.95+8.35+24.85

I-20・J-20

水千8・9第22号

φ300施工
実線・黄　W=15cm　L=2.40m

φ300施工
実線・黄色　W=15cm　L=2.40m

322.25実線・黄色　W=20cm 53.15+139.55+100.20+29.35

15.00ゼブラ・白　W=30cm 6.00+5.00+4.00

ゼブラ・白　W=45cm

記号・白　15cm換算 19.80+19.80 39.60

3.00+16.00+16.00+3.00+2.60+24.00+22.30 86.90

実線・黄色　W=15cm 2.40+2.40 4.80

本復旧施工図(参考図)
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簡易ウェルポイント工平面図 S=1:500

m
100 20 30 40 50

配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

φ300　施　工

簡易ウェルポイント工　L=287.46m(片側設置　1.0mピッチ)
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（本　設）

名　　　称

仮設工集計表(本設)
算　　　　　式 数 量

簡易ウェルポイント工 14.05 = 14.05　m

4.71 = 4.71　m

10.46+9.81+10.67+12.78 = 43.72　m

16.62 = 16.62　m

15.41 = 15.41　m

287.46+8.36+8.60 = 304.42　m

施　工

φ50施工

φ75施工

φ100施工

φ150施工

φ200施工

簡易ウェルポイント工

簡易ウェルポイント工

簡易ウェルポイント工

簡易ウェルポイント工

φ300施工 簡易ウェルポイント工
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水千8・9第22号

(参考図)
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配水管整備工事
市原市白金町１丁目３８番地先

φ300　施　工

簡易ウェルポイント工　L=330.45m(片側設置　1.0mピッチ)
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簡易ウェルポイント工平面図 S=1:500

（仮配管工）

名　　　称

仮設工集計表(仮配管工)
算　　　　　式 数 量施　工
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φ100施工

簡易ウェルポイント工

簡易ウェルポイント工  8.50 m1.60+2.05+4.85

=φ300施工 簡易ウェルポイント工 330.45+7.00 337.45m

(参考図)


